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Zalacznik nr 8 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA NR IGK.272....... 2018

W dniu ..o, 2018 roku w Juchnowcu Kos$cielnym, pomiedzy:
Gmina Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny, NIP: 966-18-
13-207, REGON: 050659355, zwanym w dalszej czg¢éci Zamawiajacym, reprezentowang przez

Krzysztofa Marcinowicza - Woéjta Gminy

Krajowego Rejestru Sgdowego KRS ..., ,

zwanym w dalszej czeSci Wykonawceg, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z

p6zn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pn. Rozbudowa
zasobow przedszkolnych w Gminie Juchnowiec Koscielny: roboty budowlane
2. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu
obejmujacym plac zabaw w Ksiezynie przy ul. Szkolnej 7 na dzialce o nr geod. 470 obre¢b
geod. 22 Ksiezyno jak rowniez zagospodarowanie terenu w zakresie utworzenia i
wyposazenia placu zabaw oraz adaptacja i dostosowanie pomieszczen Przedszkola w
Zespole Szkot im. Ks. Jerzego Popieluszki w Juchnowcu Gornym na dzialce o nr geod.
508/28, obreb geod. 16 Juchnowiec Dolny. W ramach przedmiotu zamowienia realizowane beda
trzy zadania:
* Zadanie nr 1: Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu
obejmujacym plac zabaw i infrastrukture w Ksiezynie.
* Zadanie nr 2: Zagospodarowanie terenu w zakresie utworzenia i wyposazenia placu zabaw
na potrzeby przedszkola w Zespole Szkél im. Ks. Jerzego Popieluszki w Juchnowcu Gérnym
* Zadanie nr 3: Adaptacja i dostosowanie pomieszczen Przedszkola w Zespole Szkol im. Ks.
Jerzego Popieluszki w Juchnowcu Gérnym.

*3, Zakres zadania nr 1 obejmuje 2 oddziaty przedszkolne z bezposrednim dostgpem do
sanitariatdw oraz magazynow podrecznych. Przedszkole miesci rowniez 2 sale wielofunkcyjne
ktore moga peli¢ funkcje sali dydaktycznej oraz 2 szatnie dla dzieci. Zlokalizowano pokoj
dydaktyczny wraz z weztem sanitarnym. Przewidziano pokoj opieki medycznej oraz pokoj
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logopedy. Zaprojektowano stotdéwke oraz cze$¢ zaplecza kuchennego gdzie beda
przygotowywane positki na zasadzie cateringu. W cze$ci zaplecza kuchennego przewidziano
pomieszczenia zmywalni, przygotowywania, cateringu ,magazynu owocOw oraz zaplecze
socjalne z weztem sanitarnym, pomieszczenie porzadkowe 1 pomieszczenie wodomierza. Ponadto
na parterze projektuje si¢ serwerowni¢ oraz pomieszczenie porzadkowe. Zaklada si¢ dostep dla
0s0b niepelnosprawnych w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich projektuje si¢
przystosowanie wejscia oraz wykonanie tazienki ogo6lnej przystosowanej dla oséb
niepetnosprawnych. W budynku zaprojektowano wydzielone pomieszczenie kottowni gazowe;j
oraz pomieszczenie na odpadki, ktore posiadajg osobny dostep z zewnatrz budynku.

Przedmiot zamowienia obejmuje rowniez dostawg¢ i montaz: oston grzejnikowych, pelnego
wyposazenia zmywalni, przygotowalni, wyposazenia nieruchomego pomieszczenia sanitarnego,
wyposazenia nieruchomego pomieszczenia zaplecza kuchennego.

Zadanie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng opracowang przez
TBiARCHITEKCI Sp. z o.0., ul. Podgarbary 10, 80-827 Gdansk, szczegotowa specyfikacja
wykonania i odbioru rob6t oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

Majac na uwadze, iz przedmiot zamowienia bedzie wykonywany w trakcie funkcjonowania
budynku szkoty wykonawca winien przewidzie¢ w zwigzku z tym niezbgdne zabezpieczenie
terenu robot uniemozliwiajgce wejscie 0sob trzecich.

*3, Zakres zadania nr 2 obejmuje na wewng¢trznym placu zabaw demontaz istniejgcego
drewnianego ogrodzenia placu zabaw oraz ogrodzenia z siatki wygradzajacego sitowni¢
terenowa. Ponadto nalezy zdemontowaé wszystkie urzadzenia do zabawy z pominigciem
piaskownicy oraz dwoch altan z zadaszeniami, a takze tawki i tawy. Nalezy obnizy¢ wiaz
studzienki kanalizacyjnej 1 zrownac¢ go z pozostatym terenem. Caly teren nalezy zniwelowac.
Na zewngtrznym placu zabaw przewidziano wyréwnanie terenu pod urzadzenia, wykonanie
nowych nawierzchni, montaz urzadzen i wykonanie nowych schodow terenowych w miejscu
istniejacych. Nalezy zdemontowac wszystkie urzadzenia znajdujace si¢ na obecnym placu zabaw
1 przewidzie¢ ich przeniesienie i montaz w lokalizacji wskazanej przez zamawiajgcego
(lokalizacja w sasiedztwie nowych urzadzen). Na placach zabaw fragmenty terenu, na ktorych
ustawione beda urzadzenia nalezy wyréwnaé¢ i1 wykona¢ pod nimi wylewang nawierzchni¢
bezpieczng.

Zadanie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang przez
TBiARCHITEKCI Sp. z o.0., ul. Podgarbary 10, 80-827 Gdansk, szczegdtowa specyfikacja
wykonania i odbioru rob6t oraz specytfikacjg istotnych warunkéw zamowienia. Szczegotowy opis
przedmiot zamdwienia opisany jest w ZADANIU NR 2 w/w dokumentacji.

Majac na uwadze, iz przedmiot zamowienia bedzie wykonywany w trakcie funkcjonowania
budynku szkoty w tym réwniez pomieszczen przedszkola wykonawca winien przewidzie¢ w
zwiazku z tym niezbedne zabezpieczenie terenu robot uniemozliwiajgce wejscie 0sob trzecich.

*3, Zakres zadania nr 3: w ramach prac remontowych pomieszczen obejmuje wymiane posadzki
oraz malowanie $cian i sufitow wraz z pracami naprawczymi. Na klatce schodowej dwubiegowe;j
przewidziano zmian¢ posadzki, malowanie $cian i sufitow oraz wymiang balustrady 1 montaz
dodatkowego pochwytu na $cianie. Na klatce schodowej jednobiegowej 1 w laczniku
zaprojektowano malowanie $cian i sufitow.

Zadanie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng opracowang przez
TBiARCHITEKCI Sp. z o.0., ul. Podgarbary 10, 80-827 Gdansk, szczegotowa specyfikacja
wykonania i odbioru rob6t oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia. Szczegdlowy opis
przedmiot zamowienia opisany jest w ZADANIU NR 1 w/w dokumentacji.

Majac na uwadze, iz przedmiot zamdéwienia bedzie wykonywany w trakcie funkcjonowania
budynku szkoly w tym réwniez pomieszczen przedszkola wykonawca winien przewidzie¢ w
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zwigzku z tym niezbegdne zabezpieczenie terenu robdt uniemozliwiajace wejscie osob trzecich.
4. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonaweca przygotuje operat powykonawczy — 2 kpl.
na kazde zadanie.
5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz spetniajagce wymagania okre§lone w art. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570
z pdzn. zm.) oraz projektu budowlanego, co do jakos$ci. Materialty wymienione w dokumentacji
technicznej sa propozycja, mozna stosowa¢ rdwnowazne przy zachowaniu zaprojektowanych
parametrow technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych. Jezeli w dokumentacji projektowe;j
badz specyfikacji technicznej uzyte zostaty nazwy handlowe materiatlow i urzadzen to nalezy
traktowac je jako propozycje projektanta. W stosunku do uzytych materialow i urzadzen
Wykonawca ma obowigzek posiada¢ dokumenty potwierdzajace na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, swiadectwa jakosci).
6. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wymogu wynikajacego
z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp 1 wykazaé, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spelniajag wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
7. Zamawiajacy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnoS$ci w zakresie realizacji zaméwienia, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p6zn. zm.).
8. Rodzaj czynnos$ci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce: osoby
wykonujgce wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wykonania
przedmiotu zamoéwienia. Zatem wymodg ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnoSci
bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Zatem
warunek ten nie dotyczy migdzy innymi osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatéw budowlanych. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy
o prace nie dotyczy rowniez sytuacji, w ktorej wykonawca lub Podwykonawca osobiscie
wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza,
wspolnicy spotki cywilnej).
9. Sposéb dokumentowania zatrudnienia osOb oraz uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a: Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 dni od podpisania umowy o$wiadczenie zawierajace w
szczegOlnosci — doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze wymienione powyzej czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o praceg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia. Powyzszy obowigzek
Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia oséb obejmuje takze pracownikéw Podwykonawcoéw
i dalszych Podwykonawcéw. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie
Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie — nie krotszym niz 3 dni, Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu oswiadczenie, potwierdzajace zatrudnienie na umowg o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane powyzej czynnos$ci w trakcie realizacji
zaméwienia.
10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoéwienia, w celu weryfikacji, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zaméwienia sg
osobami wskazanymi przez Wykonawce.

§ 2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1, zgodnie
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z SIWZ, oferta, dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét,
zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, Prawem budowlanym, zaleceniami nadzoru, zasadami BHP oraz warunkami wskazanymi
przez Zamawiajacego.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonywania prac objetych umowg z nalezyta staranno$cia, z najlepszg wiedzg oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) Dbiezacego konsultowania z Zamawiajacym realizowanego przedmiotu umowy
1 biezacego uwzgledniania ewentualnych uwag zglaszanych przez Zamawiajacego;

3) terminowego wykonywania czynnos$ci w ramach przedmiotu umowy, umozliwiajacego
Zamawiajacemu weryfikacj¢ opracowanej dokumentacji, naniesienie poprawek oraz publikacje¢
czy przekazanie w ustawowych terminach;

4) skladania Zamawiajacemu na kazde jego zadanie i w wyznaczonym przez niego terminie
sprawozdania z wykonanych prac i przedstawiania ich wynikow w formie pisemne;j;

5) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w zwiazku z zawarciem
1 wykonywaniem umowy.

6) wykonywania rob6t budowlanych wylacznie przez osoby przeszkolone w zakresie

odpowiednich przepiséw BHP.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, do$wiadczenie
1 Srodki materialne oraz urzadzenia niezbg¢dne do wykonania umowy oraz zobowigzuje si¢ do jej
wykonania z zachowaniem nalezytej staranno$ci i terminowosci wymaganej w robotach
budowlanych tego rodzaju.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do niezwlocznego udostepniania Wykonawey wszelkich
posiadanych przez Zamawiajacego informacji lub dokumentow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi nastepujace czesci zamoOwienia:

*2. Pozostale roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw wskazanych w ofercie
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

*3. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, korzysta z zasobow
nastepujacych podwykonawcow: (poda¢ nazwy podwykonawcow):

*4. Zatrudnienie przez Wykonawce innego podwykonawcy niz wskazany w ofercie wymaga
zgody Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamowienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie realizacji
zaméwienia do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcey na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Do zawarcia umowy z podwykonawca stosuje si¢ odpowiednie przepisy zawarte w ustawie
Prawo zamoéwien publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym.

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiajacego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okre$la zakres robot wykonywanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wielkos¢ naleznego wynagrodzenia

* niepotrzebne skresli¢
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z tytutlu wykonywanych robo6t budowlanych.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach gdy:

- niespelnione zostang wymagania okreslone w SIWZ;

- gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

9. Niezgltoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8.

12. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot
zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
projektu umowy, pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

15. Zapisy zawarte w ust. 5 — 14 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

16. W przypadku robot wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow,
Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajacemu faktury na zrealizowane
roboty, dotaczy¢ dowod zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zakres robot, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce.

17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.

18. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

20. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcey zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
powyzszej informacji.

22. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty, lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, lub

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ tej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 18, Zamawiajacy potragca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcéow jak za swoje wlasne.
25. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu regkojmi i gwarancji za wszystkie roboty
budowlane, wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym, za te roboty, ktore zostang wykonane
przez podwykonawcow.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy.

§4
Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie:
*Zadanienr 1l - do ..., 2019 roku
*Zadanienr2 - do ..., 2019 roku
*Zadanienr3 - do ... 2018 roku.
§5

1. Wynagrodzenie Wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczattowym 1 wynosi zgodnie z ceng ofertowa:

*Zadanie nr 1: .................. PLN brutto (lacznie zpodatkiem VAT), (stownie:
.............................................................................. ztotych),
*Zadanie nr 2: ................. PLN brutto (lacznie zpodatkiem VAT), (stownie:
.............................................................................. ztotych),
*Zadanie nr 3: .. ............... PLN brutto (lacznie zpodatkiem VAT), (stownie:
.............................................................................. ztotych),

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢
ponoszonego przez Zamawiajacego wydatku na sfinansowanie robot bedacych przedmiotem
umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot majacych na celu wykonanie
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Warto$¢ ryczaltowa wynagrodzenia gwarantuje pelne wykonanie zakresu rzeczowego

spetniajacego funkcj¢ przewidziang dokumentacjg techniczng. Wynagrodzenie uwzglednia

wynagrodzenie za wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy, zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru rob6t, w tym miedzy innymi:

- podatek VAT;

- uporzadkowanie placu budowy;

- koszty zajecia pasa drogowego drog gminnych i wewnetrznych na czas prowadzenia robot;

- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP;

* niepotrzebne skresli¢
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- zabezpieczenie robot przed wpltywami atmosferycznymi;
- ubezpieczenie robot 1 budowy od zdarzen losowych 1 odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow;
- wszelkich konsekwencji zwigzanych z uszkodzeniem istniejgcych urzadzen 1 instalacji;
- pozyskanie atestow i innych dokumentow swiadczacych o jako$ci wbudowanych materiatow;
- dzierzawa placu pod zaplecze;
- wykonanie rozruchu technologicznego
- przygotowanie przedmiotu zamoOwienia do odbioru wraz z niezbednymi badaniami
wytrzymato§ciowymi, pomiarami elektrycznymi, badaniami wody, powietrza itp.;
- koszty poboru wody;
- koszty poboru energii elektrycznej zuzytej podczas realizacji zmowienia;
- koszty obstugi geodezyjnej 1 inwentaryzacji powykonawczej;
- doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania,
rowniez sasiednich nieruchomosci.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez wzgledu na zmiany poziomu cen materiatow,
cen najmu sprzetu budowlanego i1 stawek robocizny, jakie ksztattowac si¢ beda w okresie
realizacji przedmiotu umowy.
6. Zmiana warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy okreslona w § 5 ust. 1 bedzie
mogla nastapi¢ wylacznie w sytuacji zmniejszenia lub zwigkszenia przez Zamawiajacego
rozmiardw rzeczowych, po sporzadzeniu aneksu do umowy.
7. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 bgdzie mogto by¢ zmienione, w przypadku urzedowych
zmian w obowiazujacych przepisach podatkowych, dotyczacych zmiany stawki podatku VAT.
§6

1. Zamawiajacy bedzie optacal faktury VAT czeSciowe za wykonanie elementow robot
okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. Podstawa do wystawienia faktury VAT za czesciowe
wykonanie robot i jej zatacznikiem jest protokoét odbioru technicznego wykonanego elementu
robot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Ostateczne rozliczenie naleznos$ci za realizacje
przedmiotu umowy nastgpi faktura VAT koncowa, wystawiong na podstawie protokotu
koncowego odbioru robot, z uwzglednieniem optaconych faktur za czgsciowe wykonania.
2. Wysokos$¢ platnosci miesigcznych dokonywanych na podstawie faktur VAT cze$ciowych nie
jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos$¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury VAT
koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust.
1 niniejszej umowy.
3. Nabywca i ptatnikiem faktur VAT bedzie: Gmina Juchnowiec KoS$cielny

16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10

NIP: 966-18-13-207,
za$ odbiorcg faktur bedzie jednostka organizacyjna gminy: Urzad Gminy Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny.
4. Termin platnosci faktur cze$ciowych 1 faktury koncowej ustala si¢ do 30 dni od daty jej
dor¢czenia do siedziby Zamawiajacego — przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 143c ust. 1
Pzp, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5, wysoko$¢ zaptaty naleznego wynagrodzenia jest wstrzymywana, w czg$ci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedtozonych dowodéw zaptaty.
7. Datg zaplaty wynagrodzenia bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy dokona platnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci - ptatnosé
nalezno$ci wynikajacej z faktury w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego

* niepotrzebne skresli¢
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prawidlowo wystawionej faktury w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
prowadzony w Banku ....................... (O 110101 1S v/~ R , W tym
warto$¢ sprzedazy netto bedzie oplacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od
towarow 1 uslug zostanie optacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.
9. Zaptata naleznosci za fakture koncowa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za jako$¢
wykonanych robot.
10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia wartosci robot zaniechanych przez
Wykonawce bez porozumienia z Zamawiajgcym, z faktury wystawionej przez Wykonawce.
11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury koncowe;j
Wykonawcy.
§7

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy:

*Zadanie nr 1: ...ooovveiiiniinnnnns PLN (stownie: ...........coeviiiiiiiiinn ztotych
*Zadanie nr2: .....ccoiviiiniininnn. PLN (stownie: ..........coooiviiiiiinnn.. ztotych
*Zadanie nr 3: ....ociviniiiniiiinnn PLN (stownie: ...........coeviiiiiiiiinn ztotych

2%, Zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, na rachunek bankowy Urzedu Gminy
Juchnowiec Koscielny: BS Juchnowiec Gérny Nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030,
z dopiskiem:
* Zadanie nr 1: Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu
obejmujgcym plac zabaw i infrastrukture w Ksiezynie.
* Zadanie nr 2: Zagospodarowanie terenu w zakresie utworzenia i wyposazenia placu zabaw
na potrzeby przedszkola w Zespole Szkot im. Ks. Jerzego Popietuszki w Juchnowcu Gornym
* Zadanie nr 3: Adaptacja i dostosowanie pomieszczen Przedszkola w Zespole Szkot im. K.
Jerzego Popietuszki w Juchnowcu Gornym.

2%, Zabezpieczenie zostalo Wniesione W fOIMIE .........ccoccoieriiieiiiiiiieiiienieeieeiie et eiee e
1 znalazto si¢ fizycznie w siedzibie Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

3. Strony postanawiaja, ze kwota, ktora zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z
tytulu rekojmi za wady wyniesie 30 % wysokos$ci zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcey w wysokosci:

1) 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu koncowego
odbioru przedmiotu umowy;
2) 30% - w terminie do 15 dni po uptywie udzielonego przez Wykonawcey okresu rekojmi
za wady.

5. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usunigcia usterek przez
Wykonawce w okreslonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego i bgdzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robot i do

pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§8
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy:
* Zadanie nr 1 — Pan/i ..o tel. o
¥ Zadanie nr2 —Pan/i ... tel. e
* Zadanie nr 3 —Pan/i ..o, tel. oo

Podstawowe obowigzki i prawa kierownika budowy okresla art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 1. poz. 1202).

2. Wykonawca od chwili rozpoczgcia robot do czasu przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za:

* niepotrzebne skresli¢
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- roboty oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji
zadania lub przy usuwaniu usterek,

- szkody i nastepstwa nieszczes$liwych wypadkow,

- skutki zdarzen losowych zaistniatych na terenie budowy.

3. Stosowane do budowy materialy powinny podlega¢ kwalifikacji i kontroli jako$ci stosownie
do obowiazujacych przepisow, posiada¢ $wiadectwo jakosci 1 certyfikaty, odpowiadac
dokumentacji projektowej pod wzgledem gwarantujgcym jakos$¢.

§9
1. Wykonawca udziela ............. miesiecy gwarancji 1 rekojmi na wykonane roboty i
przedmiot zamowienia, liczac od dnia odbioru koncowego robot okreslonego w protokole

odbioru robot.

2. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonaweca jest zobowigzany do nieodptatnego wykonywania
przegladow gwarancyjnych (przynajmniej jeden raz w roku) oraz nieodplatnego usuwania
wad, usterek i awarii w ustalonym wspolnie z Zamawiajacym w terminie, lecz nie pdzniej
niz w terminie ...... dni od daty zgloszenia.

3. Do udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§10
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1. Przekazania placu budowy;
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3. Odebrania przedmiotu umowy;
4. Zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, po wypetnieniu wszystkich
obowigzkow przez Wykonawce.
§11

Czynnosci odbioru wykonanych robot ustala si¢ wg nastepujacych zasad:

1. Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawno$ci wykonania, przeprowadzeniu
z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, zglasza gotowo$¢ do odbioru przedmiotu
umowy.

2. O osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ na pi§mie
Zamawiajacego (pismo zglaszajace odbior).

3. Zamawiajacy wyznacza dat¢ i rozpoczyna czynno$ci odbioru w ciaggu 14 dni od daty
otrzymania zgloszenia robot do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie. Odbior
bedzie polaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajacego przedmiotu odbioru
do eksploatacji.

W czynno$ciach odbioru powinien uczestniczyc¢:

- kierownik budowy,

- inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

- przedstawiciel Zamawiajacego 1 uzytkownika,

- 1 inni, ktérych obecnos$¢ zostala ustalona w trakcie uzgadniania projektu technicznego
zadania.

4. Najpozniej na 14 dni przed odbiorem Wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru dokumenty

powykonawcze, w tym dokumenty wynikajace z przepiséw art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), niezbedne do przekazania wlasciwemu
organowi nadzoru budowlanego tj.:

a) oryginal dziennika budowy,
b) o§wiadczenie kierownika budowy, niezbedne do zgloszenia obiektu :

* niepotrzebne skresli¢
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- o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
1 warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami,
a w razie zmian dokonanych w toku wykonywania rob6t w stosunku do projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe — o$wiadczenie o ktérym mowa powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
- 0 doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,
¢) oSwiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
d) protokotly préb i1 odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych jak rowniez innych
badan niezb¢dnych do uzyskania pozytywnej decyzji o uzytkowaniu,
e) certyfikaty, atesty i karty gwarancyjne na wbudowane materiaty,
f) aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do izby zawodowe;j,
g) inwentaryzacja powykonawcza — 4 kpl.,
h) dokumentacja techniczna powykonawcza z wilasciwymi wpisami kierownika budowy,
inspektora nadzoru 1 projektanta,
1) operat powykonawczy — 2 kpl.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru z powodu nie
skonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob z wynikiem pozytywnym,
istnienia wad i usterek nie nadaje si¢ do uzytku zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odmowic¢ odbioru.

6. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze wedle swego wyboru odstapi¢ od umowy,
zada¢ wykonania po raz drugi lub zleci¢ wykonanie nieukonczonych prac lub poprawienie
zaistnialych usterek osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

7. Czynnosci odbioru zostana podjete po usunigciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym
zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawceg.

§12
Strony okreslajg nastepujace kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonaweca w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za opoznienie w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczac
od umownego terminu jego dostarczenia;

3) za opOznienie w terminowym usuni¢ciu wad, usterek i awarii w okresie gwarancyjnym
w wysokosci 0,3 % dziennie wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 5 wust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia liczac od ustalonego przez strony terminu
na usuni¢cie wad;

4) za ustalenie w umowie z Podwykonawcg dtuzszego niz 30 dni terminu zaptaty 1 nie
dokonanie zmiany umowy w tym zakresie na wezwanie Zamawiajacego w terminie 7 dni,
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

* niepotrzebne skresli¢
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5) kazdorazowo, za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace
co najmniej jednej czynnosci wskazanej w SIWZ, a polegajacej na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w Kodeksie pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy,
w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

6) kazdorazowo, za niezapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
Podwykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace co najmniej jednej czynno$ci
wskazanej w SIWZ, a polegajacej na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie
Pracy — w wysokos$ci stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niezapewnienia przez
Wykonawce niedopetnienia przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

2. W przypadku opdznienia w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara
umowna ulega podwyzszeniu o 50 %, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego.

3. W przypadku utraty przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia, okreslonego

niniejsza umowy, Wykonawca pokryje w pelnej wysoko$ci utracone przez Zamawiajacego

korzysci finansowe.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupethiajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jesli szkoda przewyzsza wysokos¢ kar umownych.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego (w przypadku naliczenia kar umownych) do
potracenia kwoty, wynikajacej z naliczenia kar, z wynagrodzenia przystugujacego z tytutu
realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego (w przypadku naliczenia kar umownych) do
potracenia kwoty, wynikajacej z naliczenia kar, z wynagrodzenia przyshugujacego z tytutu
realizacji niniejszej umowy oraz zlecenia wykonania zastgpczego, w sytuacji gdy
Wykonawca sam opdznia si¢ z wykonaniem umowy, w tym postanowien dot. gwarancji
i rekojmi, przez okres dluzszy niz 14 dni.

§13

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

a) Zostang spetnione przestanki do zlozenia wniosku o upadtos¢ Wykonawcy lub
przeprowadzenia restrukturyzacji firmy,

b) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawey w stopniu zagrazajacym
dalszg realizacj¢ przedmiotu umowy,
¢) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot, pomimo wezwania przez

Zamawiajacego,
d) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa i dokumentacja techniczng lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Zamawiajacy, oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego moze
odstapi¢ od umowy takze w razie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Zamawiajacy ponosi wowczas koszty juz wykonanych prac.

3. Odstagpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu moze nastapic¢
w trybie i na zasadach okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy na warunkach okreslonych w ust. 1 zabezpieczenie,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 ulega utracie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego.

* niepotrzebne skresli¢
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§14

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i beda dopuszczalne w
granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie do niej takich postanowien, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié
tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze spetniony zostanie
jeden z nastepujacych warunkow:

a)) gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okolicznos$ci, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) gdy wprowadzenie zmian bedzie korzystne dla Zamawiajacego,

¢) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialnosci
nie ponosi Wykonawca.

3. Przedtuzenie terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, nastapi wylacznie w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, w
szczeg6lnosci: beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) gdy wystapiag szczegodlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, w
szczegoOlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonych normami lub innymi
przepisami, wymagajacymi konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, a niekorzystne warunki atmosferyczne wystepuja w skali
ponadprzecietnej dla rejonu kraju w ktérym realizowana jest inwestycja

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

d) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) wystapienie sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zmiany umowy w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpi¢ moga w
nastepujacych sytuacjach:

a) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

b) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowe;.

5. Jezeli wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4, zachodzi konieczno$¢ zmiany

wynagrodzenia, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny z
uwzglednieniem cen jednostkowych i wskaznikow cenotworczych z kosztorysu ofertowego.

* niepotrzebne skresli¢
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6. Warunkiem dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy jest ztozenie uzasadnionego
wniosku przez strong inicjujaca zmiang lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

§15

5. Niniejsza Umowa okresla prawa i obowiazki stron zwigzane z realizacja projektu
wspotfinansowanego ze Srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla ustug
uzytecznos$ci publicznej, Dziatania 8.2 Uzupekienie deficytow w zakresie infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziatanie 8.2.2 infrastruktura edukacyjna na obszarze
Biatostockiego Obszaru Funkcjonalnego pn. ,,Przedszkola marzen™ realizowanego w
ramach umowy nr UDA-RPPD.080202-20-0010/17-00.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

7. Spory zaistniate pomie¢dzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje si¢
rozstrzygnigciu sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§16
1. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuje
Zamawiajacy i jeden Wykonawca.
2. Integralng czg¢$cig umowy jest:
1) SIWZ,
2) Dokumentacja techniczna
3) Szczegodlowa specyfikacja techniczna
4) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* niepotrzebne skresli¢



