Projekt umowy
UMOWA NR IGK.272........ 2021

Zawarta Widnil coceovsisms roku w Juchnowcu Koscielnym pomiedzy:
Gming Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10;16-061 Juchnowiec Koscielny
NIP: 966-18-13-207 zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:
mgr Krzysztofa Marcinowicza — Wéjta Gminy Juchnowiec Koscielny,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty zgodnie z ustawg Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.) strony zawierajg umowe o tresci, jak ponizej:
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wpykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg budowy: ,Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
na zadanie pn. Budowa ulicy Borsuczej w Ksiezynie i ulicy Kwiatowej w Ignatkach”, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, umowag z Wykonawca oraz obowigzujgcymi
normami i sztukg budowlang.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentem wymienionym w punkcie 1 oraz
projektem budowlanym i nie wnosi do niego zastrzezen.

§2

Wykonawca wykona ustuge w terminie:

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy w dniu przekazania terenu budowy wraz z cata
dokumentacjg projektowa.

2. Termin zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy z dniem bezusterkowego odbioru przedmiotu
umowy od wykonawcy robot budowlanych i uzyskania skutecznego zgtoszenia budowy do
nadzoru budowlanego, ktdry bedzie stanowit zatgcznik do protokotu odbioru robét Inspektora
Nadzoru. (Termin zakonczenia robdt budowlanych Budowy ulicy Borsuczej w Ksiezynie i ulicy
Kwiatowej w Ignatkach - listopad 2021 r.)

3. Jesli z uwagi na okolicznosci, ktérych nie dato przewidzie¢ w chwili podpisania umowy mimo
starannego przygotowania postepowania przez Zamawiajgcego, termin robot budowlanych
bedzie przedfuzony, czas petnienia nadzoru przez Wykonawce zostanie przedtuzony o czas
wydtuzenia robot budowlanych. Zaptata za dodatkowy czas zostanie zwiekszona Wykonawcy
proporcjonalnie do czasu wydtuzenia robot.

§3

Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Wykonawcy nalezy peten zakres czynnosci okreslonych

przepisami Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i

obejmuje w szczegdlnosci:

1) zapewnienie oraz organizacja zespotu inspektoréw nadzoru dla specjalnosci: drogowej,
sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

2) posiadanie doktadnej znajomosci dokumentacji technicznej oraz tresci umowy zawarte] przez
Zamawiajacego z wykonawca,

3) sprawowanie na biezgco kontroli robdt w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia, ofertg wykonawcy robdt oraz zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang oraz
przepisami Prawa budowlanego,



4) podejmowanie decyzji dotyczacych odbioréw robdt po zgtoszeniu przez wykonawce robot
gotowosci do odbioru,

5) dbanie o interesy Zamawiajgcego oraz podejmowanie czynnosci zapewniajgcych prawidtowosc
techniczng (zgodng ze sztukg budowlang) realizowanej inwestycji,

6) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialnosci za podjete decyzje, w sprawach
zwigzanych z jakoscia robot, oceng jakosci wyrobéw budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa
budowlanego i postepem robdt, a ponadto udzielanie wyjasnien w sprawach zwigzanych z
opracowang dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robat,
z wytgczeniem spraw majgcych wptyw na wzrost kosztow,

7) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposéb nie powodujacy nie uzasadnionej przerwy
w realizacji robot przez wykonawce,

8) kontrolowanie jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa
budowlanego, zadanie przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych wyrobow
budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowigzkowe sprawdzenie
przedstawionych przez wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci przed ich wbudowaniem,

8) sprawdzanie wykonanych robdt, powiadamianie wykonawcy robdt i zamawiajgcego o wykrytych
wadach oraz poswiadczanie usuniecia wad przez wykonawce, a takze ustalanie rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robdt poprawkowych,

9) zadanie usuniecia przez wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania rob6t iwad w
wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajgcego w przypadku nieusunigcia tych wad,

10) dokonywanie odbioréw wszystkich robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

11) udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych i odbioru koricowego, a w ramach tych czynnosci
stwierdzenie gotowosci do odbioru, przekazanie Zamawiajgcemu protokotow odbioru oraz
dokumentacji powykonawczej, potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia
ewentualnych wad,

12) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét jako podstawy do sporzgdzenia faktury przez
Wykonawce i zaptaty mu wynagrodzenia,

13) niezwtoczne sygnalizowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw
na terminowos¢ oraz poprawnos$¢ wykonanych robot budowlanych oraz o wystgpieniu
okolicznoéci  nieprzewidzianych w programie funkcjonalno-uzytkowym i opracowane]
dokumentacji (jezeli dotyczy),

14) udziat w spotkaniach lub naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego w
sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji,

15) uzyskiwanie od projektanta wyjasnien dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

16) rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego proponowanego przez wykonawce
zakresu robét dodatkowych lub zamiennych,

17) poswiadczenie terminu zakoriczenia robot,

18) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawce terenu budowy, w przypadku odstapienia od
umowy przez ktorgkolwiek ze stron,

19) rozliczenie umowy, w przypadku odstapienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron,

20) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska,

21) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prob, pomiardw i sprawdzen, wykonywanych w zwigzku
realizowang inwestycjg,

22) przygotowanie i zatatwianie wszelkich spraw formalno-prawnych zwigzanych z prowadzeniem i
zakonczeniem robot oraz rozwiazywanie wszelkich innych probleméw pojawiajgcych sie w czasie
realizacji inwestycji.

23) doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiajgcego dokumentu zakoriczenia budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego w Powiatowym Nadzorze Budowlanym



a)
b)

2,

§4

. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowag przedstawicielem

Zamawiajqcego przy realizacji przedsiewziecia wykonywanego w ramach umowy z dnia
r. Nr-IGK.272

zawartej z firma:

. Wykonawca osdwiadcza, ze posiada aktualne uprawnienia konieczne do wykonania przedmiotu

umowy.
§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwote ryczaftowg z
podatkiem VAT W WysokDSE! 0 sascsmaseen PLN
(B B, oo A sk R A isinn s TR zt)

Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji niniejszej umowy,
jak rdwniez w przypadku zmiany termindw realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego w § 1
niezaleznych od Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie rachunku (faktury) wystawionego przez Wykonawce

po dokonaniu odbioru koricowego oraz uzyskania skutecznego dokumentu zakonczenia budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego w Nadzorze Budowlanym i wystawieniu faktury
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego, na konto wskazane na fakturze.
Faktury nalezy wystawic na:
- nabywca: Gmina Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Koscielny
NIP: 966-18-13-207
-odbiorca: Urzad Gminy Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Koscielny
Rachunek bankowy WyKONGWCY: ..ottt s
Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Datg zaptaty wynagrodzenia bedzie dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci - ptatnosc
naleznosci wynikajacej z faktury w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego
prawidfowo wystawionej faktury w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
prowadzony w  Banku 0 humerze
........................................................ , W tym wartosc sprzedazy netto bedzie optacona na rachunek
rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towardw i ustug zostanie optacony na specjalny
rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.
Zaptata naleznosci za fakture koricowa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosc¢
wykonanych robot.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktury kocowej Wykonawcy.
§6
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy:
Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub gdy w wykonaniu swoich
obowigzkéw dokonat przerwy przez ponad 7 dni.
Wykonawca nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw i mimo wezwania na pismie, nie
wykazuje poprawy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej, w
ramach wykonania zastepczego, w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w punkcie §6
ust. 1 umowy, na koszt Wykonawcy.




§7
. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy, w tym odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w § 6,
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku, gdy Zamawiajqcy poniesie szkode z winy Wykonawcy przewyiszajacg wysokosc
kary okreslonej w ustepie 1 — Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do jej wyrdwnania w
petnej wysokosci.

3. W przypadku braku wpisu do dziennika budowy odbioru robdt ulegajacych zakryciu bad?
zanikowych Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajagcego 300 zt za kazdorazowe stwierdzenie
ww. faktu.

4. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie potrgcenia naliczonych kar umownych z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

5. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony zamowienia
wynosi 30%.

=

§8
Prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z ninigjszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na rzecz
0s0b trzecich, bez zgody Zamawiajgcego.
§9
Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wyfgcznie pisemnie za zgodg obu stron pod rygorem
niewaznosci.
§10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
2. Spory zaistniate miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje sie orzecznictwu
sgdoéw powszechnych Biatymstoku.
§11
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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