
 
 

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0576/21 „Poprawa integracji społeczności lokalnej w wyremontowanej świetlicy w Klewinowie” 

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0576/21-00 zawartej dnia 11.10.2021 r. 

 

Załącznik  nr 6 do SWZ  

UMOWA NR IGK.272……..2021 

Zawarta w dniu ..........................  roku w Juchnowcu Kościelnym  pomiędzy:  
Gminą Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10;16-061 Juchnowiec Kościelny  
NIP: 966-18-13-207 zwanym dalej  „Zamawiającym”  reprezentowanym przez: 
mgr Krzysztofa Marcinowicza – Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, 
a  ……………………………………………………………………………..    
NIP ………………...……………………… , REGON ………………………....……….……. ,  
zwanym dalej  „Wykonawcą”, której przedstawicielem jest: 
……….……………………………………………………………………………………….….. ,  
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) strony zawierają umowę o treści, jak poniżej:  

§§  11 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją budowy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na 
zadanie pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie” 
zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową z Wykonawcą oraz 
obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Zakres usługi przewiduje sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności zgodnej dla inwestycji. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentem wymienionym w punkcie 1 oraz 
projektem budowlanym i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 

 

§§  22 
Wykonawca wykona usługę w terminie: 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w dniu przekazania terenu budowy wraz z całą 

dokumentacją projektową. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy z dniem bezusterkowego odbioru przedmiotu 
umowy od wykonawcy robót budowlanych i uzyskania skutecznego zgłoszenia budowy do 
nadzoru budowlanego, który będzie stanowił załącznik do protokołu odbioru robót Inspektora 
Nadzoru. (Termin zakończenia robót budowlanych 6 miesięcy od daty podpisania umowy 
z wykonawcą robót budowlanych.) 

3. Jeśli z uwagi na okoliczności, których nie dało przewidzieć w chwili podpisania umowy mimo 
starannego przygotowania postępowania przez Zamawiającego, termin robót budowlanych 
będzie przedłużony, czas pełnienia nadzoru przez Wykonawcę zostanie przedłużony o czas 
wydłużenia robót budowlanych. Wydłużenie terminu wykonania prac budowlanych nie stanowi 
podstawy do podwyższenia wynagrodzenia. 

  

§§  33 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujące części zamówienia: nadzór 

nad robotami budowlanymi w specjalności zgodnej dla inwestycji.  
2. Pozostałe usługi Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie 

Wykonawcy w następującym zakresie: nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności, 
sanitarnej w zakresie instalacji sanitarnych, oraz elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych. 
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3. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy niż wskazany w ofercie wymaga zgody 
Zamawiającego. 

4. Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się odpowiednie przepisy zawarte w ustawie 
Prawo zamówień publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji  za wszystkie usługi, 

wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te usługi, które zostaną wykonane przez 
podwykonawców.  

 

§§  44 

Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełen zakres czynności określonych 
przepisami Ustawy „Prawo Budowlane”  z dnia 7 lipca 1994 r i obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie oraz organizacja zespołu  inspektorów nadzoru dla specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej; 

2) posiadanie przez zespół dokładnej znajomości dokumentacji projektowej oraz treści 
umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; 

3) sprawowanie na bieżąco kontroli robót w zakresie zgodności wykonywania robót 
budowlanych z dokumentacją techniczną,  specyfikacjami wykonania i odbioru robót, 
specyfikacją warunków zamówienia i ofertą wykonawcy robót budowlanych oraz zasadami 
wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i przepisami Prawa budowlanego; 

4) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez wykonawcę robót 
gotowości do odbioru w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

5) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających 
prawidłowość techniczną (zgodną ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej) 
realizowanej inwestycji; 

6) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje,  w sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 
Prawa budowlanego i postępem robót, a ponadto udzielanie wyjaśnień w sprawach 
związanych  z dokumentacją projektową, z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost 
kosztów budowy; 

7) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nie uzasadnionej 
przerwy w realizacji robót przez wykonawcę i podwykonawców; 

8) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa 
budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów 
budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe 
sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności przed 
ich wbudowaniem; 

9) sprawdzanie wykonanych robót, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz 
poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu 
koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

10) żądanie usunięcia przez wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót  i wad 
w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych 
wad; 

11)  dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 
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12)  udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych 
czynności stwierdzenie gotowości do odbioru,  przekazanie Zamawiającemu protokołów 
odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót 
oraz usunięcia ewentualnych wad; 

13)  sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę 
dokumentów do odbioru ostatecznego; 

14)  potwierdzenie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez 
wykonawcę robót budowlanych  i zapłaty mu wynagrodzenia; 

15)  niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 
wpływ na terminowość oraz poprawność wykonanych robót budowlanych oraz  
o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji; 

16)  udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących 
realizacji przedmiotowej inwestycji; 

17)  uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 
18)  rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego proponowanego przez 

wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych; 
19)  poświadczenie terminu zakończenia robót wpisem do dziennika budowy; 
20)  kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy, w przypadku odstąpienia 

od umowy przez którąkolwiek ze stron; 
21)  rozliczenie umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron; 
22)  kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska; 
23)  uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych  

w związku realizowaną inwestycją i potwierdzenie pisemne na ww. protokołach; 
24)  kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę robót 

budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających 
znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego; 

25)  przygotowanie i załatwianie wszelkich spraw formalno–prawnych związanych  
z prowadzeniem i zakończeniem robót, w tym sprawdzenie kompletności i prawidłowości 
przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego oraz 
rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji; 

26)  Obecność na budowie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialnego za 
przebieg nadzoru min. 3 razy w tygodniu w godzinach pracy Wykonawcy robót i  
potwierdzeniem powyższej obecności wpisem do Dziennika Budowy. 

  

§§  55 
1. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem 

Zamawiającego przy realizacji przedsięwzięcia wykonywanego w ramach umowy z dnia 
__________________ r.  Nr.-IGK.272______________________________________________                                                                                           
zawartej z firmą: _______________________________________________________________ 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne uprawnienia konieczne do wykonania przedmiotu 
umowy.  

3. Osoby sprawujące nadzór inwestorski: 
1)  branża budowlana,  

 Kierownik zespołu nadzoru inwestorskiego………………….. uprawnienia budowlane nr ……….,    
 przynależność do właściwej izby inżynierów …….. tel.    , e-mail ……. 
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2)  Inspektor nadzoru branża sanitarna………………….. uprawnienia budowlane nr ………., 
przynależność do właściwej izby inżynierów …….. tel.    , e-mail ……. 

3)  Inspektor nadzoru branża elektryczna ………………….. uprawnienia budowlane nr ………., 
przynależność do właściwej izby inżynierów …….. tel.    , e-mail ……. 
 

§§  66  
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę ryczałtową z podatkiem 

VAT w wysokości ……………….... PLN  
(słownie:…………………………………………………………………….…………………… zł.).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
jak również w przypadku zmiany terminów realizacji zadania inwestycyjnego  określonego w § 2 
niezależnych od Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie nie częściej niż jeden raz w miesiącu na podstawie wystawionych  
przez Wykonawcę faktur, których wartość zostanie określona wskaźnikiem procentowym od 
wysokości kwoty netto (bez podatku VAT) faktury przejściowej Wykonawcy robót przedłożonej 
Zamawiającemu do realizacji. 

4. Załącznikiem do faktury będzie protokół oraz zestawienie wartości wykonanych prac, 
zaawansowania robót budowlanych wystawiony przez Wykonawcę Nadzoru, zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

5. Do daty odbioru końcowego robót suma faktur , o których mowa w ust. 3 nie może przekroczyć 
80% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

6. Należności będą regulowane  z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 30 
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Faktury należy wystawić na:  
- nabywca: Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Kościelny  

NIP: 966-18-13-207 
-odbiorca: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Kościelny 

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. Zamawiający dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - płatność 

należności wynikającej z faktury w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 
prowadzony w Banku …………. o numerze ……………………………………………….., w tym wartość 
sprzedaży netto będzie opłacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towarów 
i usług zostanie opłacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT. 

10.  Zapłata należności za fakturę końcową nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość 
wykonanych robót. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury końcowej Wykonawcy. 

  

§§  77 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy:  

a) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy lub gdy w wykonaniu swoich 
obowiązków dokonał przerwy przez ponad 7 dni. 

b) Wykonawca nie wykonuje należycie swoich obowiązków i mimo wezwania na piśmie, nie 
wykazuje poprawy. 



 

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0576/21 „Poprawa integracji społeczności lokalnej w wyremontowanej świetlicy w Klewinowie” 

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0576/21-00 zawartej dnia 11.10.2021 r. 

 

5 

2. Zamawiający  jest uprawniony do zlecenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej, w 
ramach wykonania zastępczego, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w punkcie  § 
7 ust. 1 umowy, na koszt Wykonawcy. 

  

  

§§  88 
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy, w tym odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 7,  
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie szkodę z winy Wykonawcy przewyższającą wysokość 
kary określonej w ustępie 1 – Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do jej wyrównania w 
pełnej wysokości. 

3. W przypadku braku wpisu do dziennika budowy odbioru robót ulegających zakryciu bądź 
zanikowych Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 300 zł za każdorazowe stwierdzenie 
ww. faktu. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia naliczonych kar umownych z 
przysługującego mu wynagrodzenia. 

5. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony zamówienia nie 
przekroczy 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1 umowy. 

6. W przypadku przekroczenia przez szkodę kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić 
pokrycia szkody na zasadach ogólnych. 

§§  99 
Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na rzecz 
osób trzecich, bez  zgody Zamawiającego. 

§§  1100 
Zmiana treści umowy  może nastąpić wyłącznie pisemnie za zgodą obu stron pod rygorem 
nieważności. 

§§  1111 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. 
2. Spory zaistniałe między stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje się orzecznictwu 

sądów powszechnych Białymstoku. 

§§  1122 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                       WYKONAWCA: 


