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Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR IGK.272....... 2022

W dniu e, 2022 roku w Juchnowcu Koscielnym, pomiedzy: Gming
Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Koscielny, zwanym w dalszej czesci
Zamawiajacym, reprezentowang przez :

Krzysztofa Marcinowicza - Wéjta Gminy,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej
,,ustawg pzp”’, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn. Rozbudowa z
przebudowgq swietlicy wiejskiej w Koplanach.

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg zaméwienia
pn. Rozbudowa z przebudowgq swietlicy wiejskiej w Koplanach.

3. Zakres przedmiotu zamdwienia - szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia zawarty jest
w specyfikacji warunkéw zamdwienia i zataczonej do niej dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz opisem przedmiotu
zamodwienia stanowigcym zatgcznik Nr 10 do SWZ.

4. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamodwienia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz spetniajgce wymagania okreslone w art. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 751) oraz projektu
budowlanego, co do jakosci.

5. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22022
r. poz. 1510).

6. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia
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na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce: osoby wykonujace wszelkie
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wykonania przedmiotu zamdwienia. Zatem
wymaég ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robét budowlanych, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Warunek ten nie dotyczy miedzy innymi
0sob: zajmujacych sie projektowaniem, obstuga geodezyjng, dostawcow materiatéw
budowlanych, kierujgcych budowa. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie
dotyczy réwniez sytuacji, w ktorej wykonawca lub podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg, wspdlnicy spétki cywilnej).

7. Sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb oraz uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli
spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ustawy pzp Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy oswiadczenie zawierajgce
w szczegdlnosci — doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione powyzej czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia. Powyzszy obowigzek Wykonawcy
dokumentowania zatrudnienia oséb obejmuje takze pracownikéw Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym terminie — nie krétszym niz 3 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie, potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoéwienia, w celu weryfikacji, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamdwienia s3
osobami wskazanymi przez Wykonawce

§ 2

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) Przekazania dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia
zamiaru wykonania robdt budowlanych, dziennika budowy;

2) Protokolarnego przekazania placu budowy na czas realizacji przedmiotu umowy,
w terminie uzgodnionym przez strony;

3) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) Dokonania odbioru przedmiotu umowy;

5) Zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, po wypetnieniu wszystkich
obowigzkéw przez Wykonawce

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wpykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia
i zatgcznikiem Nr 10 do SWZ — Opis przedmiotu zamodwienia, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy,
sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa BHP,

2) Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu, w szczegdlnosci wytyczenie obiektu i urzadzen do wbudowania,
opracowywanie i dostarczanie szkicow polowych oraz wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

3) Woykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét, ktore zgodnie z wiedzg
techniczng sg niezbedne do wykonania robdt objetych dokumentacjg projektowsg
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
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okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robét lub termin wykonania przedmiotu
umowy,

5) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
i w umowie, w szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotdw pomiardw,
protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej,
Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie, w jakim
obowigzki te obcigzajg Wykonawce, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna wykonania i odbioru robét,

6) Informowanie Zamawiajgcego, z min. 5-dniowym wyprzedzeniem, o dziataniach ktdrych
podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: odciecie lub
zamkniecie drog, wodociggdéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub innych mediéw
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,

7) Dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia
umownego, materiatédw i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

8) Nadzér na realizacjg przedmiotu umowy oraz przestrzeganie przepisow bhp i przepisow
przeciwpozarowych,

9) Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatdéw oraz ochrona mienia
zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

10) Uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robodt
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty okres
realizacji zadania inwestycyjnego,

11) Wystgpienie do zarzadcow drég z wnioskiem o zajecie pasa drogowego drég powiatowych
i gminnych na czas prowadzenia robét i poniesienie kosztéw z tym zwigzanych oraz
sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego wnioskow o naliczenie optat za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym ( jesli dotyczy),

12) Uiszczanie optat za: pobdr energii elektrycznej na potrzeby budowy i zaplecza, wedtug
wskazan licznika oraz pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

13) Naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca,

14) Uczestniczenie we wszystkich spotkaniach i radach budowy organizowanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

15) Systematyczne prowadzenie prac porzagdkowych w trakcie realizacji robét,

16) Uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach, w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru kocowego wykonanych robét,

17) Doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych, elementéw
i terendw przylegajacych do placu budowy, nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia
do stanu sprzed rozpoczecia rob6t budowlanych,

18) Zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposdb niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw Wykonawcy i 0sdb trzecich,

19) Zgtoszenie wykonania robét do odbioru czesciowego i korncowego,

20) Wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdw i urzadzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia
z Zamawiajgcym i z Projektantem,

21) Wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzgcych watpliwosci
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Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, co do ich jakosci,

22) Dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na materiaty
i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

23) Przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

24) Usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi,

25) Prowadzenie robét budowlanych z nalezytg starannoscig, zachowaniem przepisow BHP
oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie ze sztukg
budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi wymaganiami Prawa
budowalnego,

26) Utrzymanie nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
uniemozliwienie dostepu osobom postronnym na plac budowy oraz zabezpieczenie ruchu
pieszego w strefie zagrozenia,

27) Uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

28) Przekazanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robdt budowalnych.

3. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust.4, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddéw do
unieszkodliwienia.

4. Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci: destrukt, gruz,
beton itp., Wykonawca zobowigzany jest poddac recyklingowi oraz przekazaé Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

5. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robét,
wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robodt
rozbidrkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie
z przepisami powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy
z przedstawicielami Zamawiajacego.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC).

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caty okres realizacji umowy.
Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie
zobowigzany, na 7 dni przed utratg jej waznosci, przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny, pod
rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(0C), o ktérej mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust, 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust, 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ sitami wtasnymi nastepujgce czesci zamodwienia:
*2. Pozostate roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcédw wskazanych w ofercie
Wykonawcy w nastepujgcym zakresie:

*3. Wykonawca oswiadcza, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 57 ustawy pzp, korzysta z zasobdéw nastepujacych podwykonawcéw: (podac
nazwy podwykonawcéw):

*4. Zatrudnienie przez Wykonawce innego podwykonawcy niz wskazany w ofercie wymaga zgody
Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamdwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Do zawarcia umowy z podwykonawcg stosuje sie odpowiednie przepisy zawarte w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym.

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiajgcego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres robét wykonywanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw oraz wielko$é naleznego wynagrodzenia z tytutu
wykonywanych robét budowlanych.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach gdy:

- niespetnione zostang wymagania okreslone w SIWZ;

- gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

Vo]

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
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13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany projektu
umowy, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.

15. Zapisy zawarte w ust. 5 — 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

16. W przypadku robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajacemu faktury na zrealizowane
roboty, dotaczy¢ dowdd zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zakres robét, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce.

17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
potwierdzajgcej wykonanie zleconego podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty
budowlane;j.

18. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wpykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

20. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wyfacznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
powyzszej informacji.

22. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc¢ sie nalezy, lub
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é tej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane,
wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym, za te roboty, ktére zostang wykonane przez
podwykonawcdw.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
* skresli¢, jezeli wykonawca wskazat w ofercie, ze wykona catos¢ przedmiotu umowy osobiscie
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac przedmiot niniejszej umowy w terminie do 10 miesiecy
od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Odbioér przedmiotu umowy zostanie dokonany komisyjnie, przez przedstawicieli obu stron, na
podstawie protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy informuje, iz ze wzgledu na warunki otrzymanego dofinansowania nie bedzie
mozliwosci wydtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu zamdwienia, bez zgody Prezesa Rady
Ministrow. Wykonawca zobowigzany jest tak zaplanowa¢ wykonanie robdét budowlanych
i przedmiotu zamowienia, aby powyzszy termin zostat dotrzymany.

4. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadomienia sie na piSmie o zaistniatych
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§6

1. Zamawiajgcy oS$wiadcza, ze zamodwienie bedace przedmiotem niniejszej umowy jest
wspotfinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w tresci § 7 niniejszej umowy zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w Uchwale Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca
2021 r. w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program inwestycji Strategicznych
oraz Regulaminie, o ktérym mowa w § 11 Uchwaty Rady Ministrow, okreslajagcym szczegétowy
tryb i sposdb sktadania wnioskdw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad, wydawania
wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa
Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogloszonym na stronach
internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministréw www,gov.pl/premier oraz BGK www.bgk.pl

3. Wykonawca oswiadcza, iz bedgc sSwiadomym tresci dokumentow wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu godzi sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w § 7 niniejszej
umowy oraz dokumentach wskazanych w ust. 2.

4. Strony oswiadczajg, iz zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w tresci § 7 niniejszej
umowy nie bedg podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust.
2 niniejszego paragrafu.

5. Dziatajgc na podstawie § 7 ust. 5 Uchwaty Rady Ministrow strony ustalajg, ze Wykonawca jest
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zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w_czesci_niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad
w ramach udzielonej Promesy, a Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnosé
ekonomiczng i finansowga oraz srodki niezbedne do wykonania zaméwienia oraz zapewnienia
finansowania inwestycji w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia.

6. Zamawiajacy oswiadcza, iz otrzymat promese, potwierdzajgcg objecie inwestycji, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, dofinansowaniem z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych oraz zawierajgcg zobowigzanie do przekazania Zamawiajagcemu srodkéw
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazano w Promesie, zgodnie z warunkami Promesy,
udzielong przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw.

§7
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym
i wynosi zgodnie z ceng ofertowg ....................PLN brutto (facznie z podatkiem VAT), (stownie:
.................................... ztotych),

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje catos¢ ponoszonego
przez Zamawiajgcego wydatku na sfinansowanie robét budowlanych bedacych przedmiotem
umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg ustug majgcych na celu wykonanie
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Pfatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy bedzie realizowana w nastepujgcych etapach:

1) Faktura czesciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowigca 2 %
wynagrodzenia brutto, (udziat wtasny Zamawiajgcego) okreslonego w tresci ust. 1 niniejszego
paragrafu umowy, po wykonaniu robdét budowlanych o wartosci co najmniej 2 %
wynagrodzenia umownego brutto (pierwszy etap rozliczeniowy), tj. w wysokosci ....................
PLN brutto (stownie: ........ccccceeveeeecueennnnenen... ztotych).

2) Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowigcy rdznice
wynagrodzenia brutto, okreslonego w tresci ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, i sumy kwoty
brutto zaliczki i faktury czesciowej, po wykonaniu catosci robdt budowlanych i przedmiotu
umowy, po dokonaniu odbioru korcowego i podpisaniu protokotu odbioru koncowego (drugi
etap rozliczeniowy), tj. W wysokoscCi ..........c.ceuuien.. PLN brutto (stownie: ......cccceevevevecrrecerrreie
ztotych).

5. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej udziatem witasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy udzielonej Zamawiajgcemu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski tad, z zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia w catosci nastapi zgodnie z postanowieniami umowy — w terminie nie dtuzszym
niz 35 dni od dnia odbioru korncowego zamdwienia przez Zamawiajgcego.

6. Wartos¢ ptatnosci czesciowej nie moze przekroczyé 2 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w tresci ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi protokdt odbioru przedmiotu umowy podpisany
przez Strony umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i przekazania faktury VAT cze$ciowej i faktury VAT
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koncowej w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia dokonania odpowiednio odbioru czeSciowego
lub koncowego.

9. Nabywcga i ptatnikiem faktur VAT bedzie: Gmina Juchnowiec Koscielny 16-061 Juchnowiec
Koscielny ul. Lipowa 10, NIP: 966-18-13-207, zas odbiorcg faktur bedzie jednostka organizacyjna
gminy: Urzagd Gminy Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny.

10. Zamawiajacy dokona ptatnosci faktur czesciowej i koricowej z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej pfatnosci: z faktury czesciowej w terminie do 30dni od otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, ptatnos$é¢ naleznosci wynikajacej z faktury
korncowej w terminie do 35 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku
....................................... O NUMEIZE eeeeerrecrrrrerseessnssssssessnsseessensnnnnneeneennnnes, W TYM Wartos$é sprzedazy
netto bedzie optacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towardw i ustug
zostanie optfacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.

11. Strony ustalaja, ze ptatnosé faktury koficowej uzalezniona jest od otrzymania od Zamawiajgcego
Srodkéw finansowych z Rzagdowego Funduszu Polski tad na wyptate wynagrodzenia wykonawcy,
Srodki te przekazywane sa Zamawiajgcemu w oknach ptatniczych, W sytuacji dokonania przez
Zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 10 niniejszego
paragrafu umowy na skutek niezaleznych od Zamawiajgcego opdznien w przekazaniu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego $rodkéw z Funduszu, Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar
umownych lub odsetek z tego tytutu.

12. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane niezwtocznie na rachunek bankowy
Wykonawcy, po uzyskaniu przez Zamawiajgcego srodkdéw pochodzgcych z Rzgdowego Funduszu
Polski tad.

13. Datg zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

14. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (kopie dokumentéw zaptfaty) wraz
z oSwiadczeniami wszystkich podwykonawcéw o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatnosciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia os$wiadczenia.
Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed datg wystawienia
faktury przez Wykonawce. W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega
z ptatnosciami — oswiadczenie winno zawieraé réwniez kwote naleznego nieoptaconego
wynagrodzenia. Wraz z fakturg Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze
zestawienie stanu rozliczenia z podwykonawcami, a w przypadku dalszych podwykonawcéw
rowniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcdw. Zestawienie winno zawierac co
najmniej: wykaz wszystkich umoéw o podwykonawstwo, wartos¢ wynagrodzenia ustalonego tymi
umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia
pozostatego do optacenia.

15. Zaptata naleznosci za fakture korcowa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosc¢
wykonanych ustug.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia z faktury Wykonawcy wartosci robdt
budowlanych zaniechanych.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktury Wykonawcy.

§8

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W WYSOKOSCI c.vvvveeeiiieeeeiiieee, PLN, tj. 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.
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Zabezpieczenie zostato wniesione w pienigdzu, na rachunek bankowy Urzedu Gminy Juchnowiec

Koscielny: BS Juchnowiec Gérny Nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030, z dopiskiem: Wodno-

sciekowy fad w Gminie Juchnowiec Koscielny .

Zabezpieczenie zostato whniesione W fOrmie ...occooiiiiiiiiiiiie e

i znalazto sie fizycznie w siedzibie Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

Strony postanawiajg, ze kwota, ktdra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu

rekojmi za wady wyniesie 30 % wysokosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone Wykonawcy w wysokosci:

1) 70%-w terminie do 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu koricowego odbioru
przedmiotu umowy;

2) 30% -w terminie do 15 dni po uptywie udzielonego przez Wykonawcy okresu rekojmi za wady.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad i usterek przez

Wykonawce w okreslonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie wiasnoscia

Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania robét budowlanych

i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty budowlane.

* do umowy zostanie wpisana tres¢ ust. 2 w zaleznosci od formy wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

§9

1. Wykonawca udziela ............. gwarangji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i przedmiot
zamowienia, liczgc od dnia odbioru koricowego robdt budowlanych, okreslonego w protokole
odbioru koricowego robot.

2. Do udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do
naprawy lub wymiany elementdw objetych gwarancjg, w celu przywrdcenia wartosci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty oraz urzadzenia i zobowigzuje sie do
usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w okresie terminu okreslonego rekojmisg,
poprzez ich naprawe lub wymiane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane i przedmiot umowy sg wole od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.

6. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych, objetych rekojmig za wady fizyczne lub wad
jakosciowych, objetych gwarancjg, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia Wykonawcy o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 niniejszego
paragrafu, ze wzgledu technologicznych lub niesprzyjajacych warunkéow atmosferycznych,
usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jednak jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegolnosci
przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie
jest mozliwe w terminie okreslonym w ust. 7.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze usuniecie wad stronie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Koszty usuwania wad pokrywane bedg w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami zastepczego usuniecia wad, o ktérym mowa w ust.
9, Wykonawca jest zobowigzany zwrécic¢ koszt wykonania zastepczego, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wezwania do zaptfaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla mienia i zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii, w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie na adres
€-MAIL et e

Termin gwarancji i rekojmi ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszenia swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

§10

Strony okreslajg nastepujgce kary umowne:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonegow § 7
ust. 1 niniejszej umowy;

za zwtoke w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
umownego terminu okreslonego w tresci § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwloke w usuwaniu wad, usterek lub awarii w przedmiocie zamdwienia oraz wad
fizycznych lub gwarancyjnych, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczagc od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;

za ustalenie w umowie z podwykonawcg dtuzszego niz 30 dni terminu zaptaty i nie dokonanie
zmiany umowy w tym zakresie na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

kazdorazowo za niezatrudnienie przez wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace
najmniej jednej czynnosci wskazanej w SWZ, a polegajgcej na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w Kodeksie pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego nie dopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

kazdorazowo, za niezapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
Podwykonawce osoby wykonujacej co najmniej jedng czynno$¢ wskazang w SWZ,
a polegajaca na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy, na umowe o prace
— kara w wysokosci stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niezapewnienia przez Wykonawce
niedopetnienia przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.
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7) za brak zaptaty przez wykonawce podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie w terminie 30 dni, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier opdzZnienia,

8) zanieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania kopii umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni
przed planowanym dniem jej podpisania, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

9) za nieprzedtozenie zamawiajagcemu kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
akceptacji przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki.

W przypadku zwtoki w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara umowna
ulega podwyzszeniu o 50 %, liczgc od dnia uptywu terminu dodatkowego.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych dochodzié moze Zamawiajacy od
Wykonawcy wynosi 30 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach Kodeksu Cywilnego, jesli szkoda przewyzsza zastrzezong wysokos$é kar umownych.
Zamawiajacy jest upowazniony do zlecenia wykonania zastepczego, w sytuacji gdy Wykonawca
sam opdznia sie z wykonaniem umowy, w tym postanowien dot. gwarancji i rekojmi, przez okres
dtuzszy niz 14 dni.

W przypadku utraty przez Zamawiajacego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
przeznaczonego na realizacje inwestycji: Wodno-sciekowy tad w Gminie Juchnowiec Koscielny,
bedacej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng
w wysokosci 30 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
a ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia w petnej wysokosci utraconego przez
Zamawiajgcego dofinansowania.

§11

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy:

Podstawowe obowigzki i prawa kierownika budowy okre$la art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

2.

4.

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie
0sob, zlozonym w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Zmiana kierownika budowy, o
ktorym mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie 1 zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu
w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia lekarskiego trwajacego dtuzej niz 14
dni, choroby, $mierci lub innych przyczyn i zdarzen losowych, w terminie 7 dni od daty
powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane opisang w tresci ust. 3 w terminie 14 dni od daty przedstawienia
propozycji, wytgcznie w przypadku, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie, nie zas obowigzek
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Zamawiajgcego, do akceptacji zaproponowanej zmiany.

. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem pisemnym

o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w opinii Zamawiajgcego, osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw, wynikajgcy z umowy lub przepiséw prawa.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wéwczas zastgpienie tej osoby inng osobg spetniajgcg wymagania
zwarte w SWZ i niniejszej umowie, w terminie 7 dni od daty doreczenia wniosku.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego.

7

8.

. Wykonawca od chwili rozpoczecia robdt do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu

ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za:

- roboty oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji zadania
lub przy usuwaniu usterek,

- szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw,

- skutki zdarzen losowych zaistniatych na terenie budowy.

Stosowane do budowy materiaty powinny podlegaé¢ kwalifikacji i kontroli jakosci stosownie

do obowigzujacych przepisdw, posiadac swiadectwo jakosci i certyfikaty, odpowiada¢ dokumentacji

projektowej pod wzgledem gwarantujgcym jakosé.

§12

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane muszg
zosta¢ wpisane przez kierownika budowy do dziennika budowy oraz odebrane przez
inspektora nadzoru) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury,

2) Odbidr czesciowy po wykonaniu robdt budowlanych uprawniajgcych do wystawienia faktury
czesciowej,

3) Odbidér koncowy po zakonczeniu catosci robdét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia — bedacy podstawg do wystawienia faktury koricowe;j.

Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci wykonania, przeprowadzeniu

z wynikiem pozytywnym wymaganych préb, zgtasza gotowos$¢ do odbioru przedmiotu umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne

wykonanie catos$ci przedmiotu umowy, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym

przez kierownika budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca obowigzany jest zawiadomié¢ na pismie

Zamawiajgcego (pismo zgtaszajgce odbidr).

Zamawiajgcy rozpoczyna czynnosci odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Odbiér koricowy

bedzie potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego przedmiotu odbioru do

eksploatacji.

W czynnosciach odbioru powinien uczestniczy¢:

- przedstawiciel Zamawiajgcego i uzytkownika,

- inspektor nadzoru inwestorskiego,

- Wykonawca (kierownik budowy),

- Projektant,

- iinni, ktérych obecnosc zostata ustalona w trakcie uzgadniania projektu technicznego zadania.

6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu szkice polowe.

7.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu projekt
powykonawczy — 2 kpl.,, zawierajacy dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
wynikajgce z przepiséw art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.z 2021 r.
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poz. 2351), niezbedne do przekazania wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego, celem

zawiadomienia o zakonczeniu budowy, tj.:

a) oryginat dziennika budowy,

b) dokumentacje powykonawczg wymagang w STWiORB, opisang i skompletowang,

c) dokumenty: certyfikaty, atesty, os$wiadczenia, karty gwarancyjne na wbudowane materiaty
i urzadzenia, potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.10 ustawy
Prawo budowlane, opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru,

d) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane w STWIiORB,

e) oswiadczenia Kierownika budowy o zakoriczeniu budowy oraz wykonaniu robét budowlanych
zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami
i normami,

f) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego w PODGIK w Biatymstoku wraz ze stosownymi oswiadczeniami Geodety — po
3 kpl.

g) oswiadczenie kierownika budowy, niezbedne do zgtoszenia obiektu :

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskim Normami, a w razie
zmian dokonanych w toku wykonywania robot w stosunku do projektu lub warunkéow
pozwolenia na budowe — o$wiadczenie o ktérym mowa powinno by¢ potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

i) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

j) aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do izby zawodowej,

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru z powodu nie
skoniczenia robét lub nie przeprowadzenia wszystkich préb z wynikiem pozytywnym, istnienia wad
i usterek nie nadaje sie do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odmaoéwic¢ odbioru.

9. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiajacy moze wedle swego wyboru odstapi¢ od umowy, zadaé¢ wykonania
po raz drugi lub zleci¢ wykonanie nieukoniczonych prac lub poprawienie zaistniatych usterek
osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

11. Czynnosci odbioru zostang podjete po usunieciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym
zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

§13

1. Zamawiajqcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
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1) Zostang spetnione przestanki do ztozenia wniosku o upadtos¢ Wykonawcy lub
przeprowadzenia restrukturyzacji firmy,

2) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg i dokumentacjg techniczng lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Zamawiajacy, oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego moze odstgpic
od umowy takze w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy
ponosi wowczas koszty juz wykonanych prac.

3. Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu moze nastgpic
w trybie i na zasadach okreslonych w art. 456 ustawy pzp.

4. W przypadku odstgpienia od umowy na warunkach okreslonych w ust. 1 zabezpieczenie, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 ulega utracie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.

5. Postanowienie zawarte w ust. 4 nie obowigzuje, jezeli Zamawiajacy na tej podstawie naliczyt kare
umowna.

§14

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach
unormowania art. 454 i 455 ustawy pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany tresci umowy, w przypadku zaistnienia co najmniej
jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) jezeli koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzieé, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru umowy, a wzrost ceny kazdg kolejng zmiang nie przekracza
15 % wartosci pierwotnej umowy,

2) na skutek ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), majacej
zastosowanie do przedmiotu zamowienia:

- zmiana ustawowej wysokosci podatku VAT powoduje odpowiednig zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy od daty wprowadzenia zmiany,

- naliczenie podatku VAT w nowej wysokosci dopuszcza sie tylko od wynagrodzenia za te
cze$¢ umowy realizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw ustalajgcych zmiany stawki
VAT,

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto pozostate do korica
realizacji umowy moze ulec zmianie o réznice w wysokosci tego podatku,

3) w przypadku wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3. Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia, nastgpi wytacznie
w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakornczenia
przedmiotu umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca,

2) w razie wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy lub przerw w jego wykonywaniu
powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.
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4. Warunkiem dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy jest ztozenie uzasadnionego
whniosku przez strone inicjujgcg zmiane lub sporzgdzenie przez Strony stosownego protokotu wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zgdania takiej zmiany.

§15

Niniejsza Umowa okresla prawa i obowigzki stron zwigzane z realizacjg inwestycji: Rozbudowa z
przebudowg swietlicy wiejskiej w Koplanach, realizowanej na podstawie Wstepnej promesy
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/3354/PolskiLad, wystawionej przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw we wzajemnych relacjach
o roszczenie cywiloprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcy inne
polubowne rozwigzanie sporu.

4. Spory zaistniate pomiedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje sie
rozstrzygnieciu sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§16

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajacy i jeden Wykonawca.
2. Integralng czescig umowy jest:
1) SWZ wraz z zatgcznikami,
2) Dokumentacja projektowa
3) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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