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Zatacznik nr 8 do SWz
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR 1GK.272 2022

wdniv_ 2022 roku w Juchnowcu Koscielnym, pomiedzy: Gming Juchnowiec
Koscielny, ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Koscielny, zwanym w dalszej czeSci Zamawiajacym, reprezentowang
przez:

Krzysztofa Marcinowicza — Wéjta Gminy

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ,,ustawg pzp’’, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
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1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn. ,Przebudowe wraz
z termomodernizacjg budynku swietlicy wiejskiej w Klewinowie”.

2.  Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku swietlicy wiejskiej w Klewinowie.
3. Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje:

1)  przebudowe i docieplenie stropu;

2)  docieplenie $cian zewnetrznych budynku;

3) docieplenie Scian zewnetrznych poddasza;

4)  wymiane szalowki drewnianej;

5) docieplenie fundamentéw wraz z wykonaniem hydroizolacji;

6) przebudowe pomieszczenia WC wraz z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych wraz z wymiang drzwi na
prawie o szerokosci min 90cm w Swietle po otwarciu;

7) montaz nowej kompaktowej miski WC dostosowanej dla osdb niepetnosprawnych z zachowaniem
wymaganych odlegtosci i systemowymi poreczami odchylanymi wykonanymi ze stali nierdzewnej;

8) montaz nowej umywalki wiszagcej z baterig stojacg dostosowanej dla osdb niepetnosprawnych wraz
z poreczami systemowymi ze stali nierdzewnej;

9) montaz nowego pisuaru meskiego;

10) wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

11) demontaz oraz ponowny montaz drzwi wewnetrznych a w przypadku ich uszkodzenia podczas demontazu
wymiane na nowe identyczne;

12) demontaz oraz ponowny montaz po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania i szczelnosci wraz z zastosowaniem
nowego osprzetu (tj. wieszaki, Sruby, uszczelki, wezyki itp.) pojemnosciowego podgrzewacza wody
a w przypadku jego uszkodzenia podczas demontazu wymiane na nowy o parametrach nie nizszych niz
zdemontowany;

13) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i rozprowadzeniem
Swiezego i zuzytego powietrza;

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0576/21 ,,Poprawa integracji spolecznosci lokalnej w wyremontowanej §wietlicy w Klewinowie”
realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0576/21-00 zawartej dnia 11.10.2021 r.
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zgodnie z dokumentacja techniczng opracowang przez ,ATl

montaz nowych odpowiednich nawiewnych i wywiewnych anemostatéw, wykonanie czerpni powietrza
w Scianie szczytowej na poddaszu zakonczonej azurowg kratkg wentylacyjng zabezpieczong przed owadami
wykonang ze stali ocynkowanej pomalowane]j proszkowo w kolorze obrébek blacharskich i poszycia dachu;
dostawa i montaz nasad kominowych;

dostawa i montaz rekuperatora o min. V=500m? zasilanego 230V/50Hz wraz z regulatorem sterujgcym
umieszczonym w pomieszczeniu technicznym 1/3 (pom. gospodarcze);

wykonanie instalacji wod.-kan. w pomieszczeniu % wraz z montazem nowego zlewozmywaka,

montaz  drewnianych systemowych ocieplanych schodéw strychowych wykonanych w klasie NRO
o wspétczynniku przenikalnosci cieplnej Umax nie gorszym niz Umax=0,68W/m?K o wymiarach skrzyni 60x120cm
zamontowanych na wspornikach montowanych do belek stropowych;

rozbiérke ogrodzenia na dtugosci elewacji frontowej budynku;

wykonanie nowej sceny w miejscu istniejgcej;

rozbiérke pieca kaflowego i zamurowanie wlotéw kanatéw dymowych;

wykonania instalacji wodociggowej z rur stalowych ocynkowanych;

wykonania kanalizacji sanitarnej z rur PVC;

dostarczenie i zamontowanie centrali telefoniczne;j.

remont wiezby dachowej;

przebudowe sufitéw;

przebudowe scian wewnetrznych;

rozbiérke podtogi na gruncie i wykonanie nowej podtogi na gruncie wraz z ociepleniem;

wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

budowe nowego ogrodzenia panelowego w rozwigzaniu systemowym;

remont schodéw wraz z montazem nowej oktadziny zewnetrznej;

wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej przy schodach zewnetrznych oraz pochylni dla niepetnosprawnych;
budowe pochylni terenowej dla 0sdb niepetnosprawnych;

utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6cm przed budynkiem w czesci frontowej;

wymiane opaski wokét budynku i wykonanie nowej z kostki betonowej gr. 6cm;

utwardzenie terenu kostkg betonowg gr. 8cm;

zagospodarowanie terenu oraz powierzchni biologicznie czynnej;

montaz stojaka na rowery;

utwardzenie skarpy;

wymiane ogrodzenia;

zabezpieczenie kominka przed uzytkowaniem;

wykonanie instalacji elektrycznych budynku tj. rozdzielnicy gtéwna, wewnetrznych linii zasilajgcych;
wykonanie instalacji zasilania mat grzewczych;

wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego;

wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych;

wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej;

wykonanie instalacji odgromowej;

wykonanie instalacji ochrony przeciwpozarowej;

protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z istniejgcym uzbrojeniem terenu, wykonawczej
dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy;

ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w tym wykonanie tablicy
informacyjnej;

rozmieszczenie sprzetu budowlanego;

opracowanie planu BIOZ;

wykonanie harmonogramu prac i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

”

Krzysztof Miklaszewicz — ustugi budowlane,

ul. Bema 99/33, 15-399 Biatystok, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robédt oraz Specyfikacjag Warunkow
Zaméwienia.
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§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1, zgodnie z dokumentacja
techniczng przekazang przez Zamawiajgcego, oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlang, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt,
obowigzujgcym i aktualnym na dzien podpisania umowy Prawem Budowlanym wraz z wydanymi do niego
rozporzadzeniami oraz aktami wykonawczymi, przepisami i normami, zaleceniami nadzoru i inwestora,
przepisami BHP, najnowszg wiedzg branzowa i specjalistyczng oraz bedzie wykazywat sie starannoscia i duza
doktadnoscig przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia.

Przekazang Wykonawcy dokumentacje wykonawczg, Wykonawca bedzie musiat zweryfikowa¢ pod wzgledem
kompletnosci, rozwigzan technicznych, informacji materiatowych, konstrukcyjnych oraz detali rozwigzan
technicznych. W przypadku stwierdzenia brakow badz niejednoznacznych wytycznych wykonawczych zawartych
w przekazanej dokumentacji, Wykonawca w ciggu 2 dni od dnia otrzymania dokumentacji od Zamawiajacego,
zgtosi uwagi badz zauwazone braki Zamawiajgcemu.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt pozyska materiaty i dokumenty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

dokonania uzupetnien, poprawek badz usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru czesciowego/odbioru
koricowego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego — nie dtuzszym niz 7 dni roboczych a w przypadku
prac o duzym skomplikowaniu, skoordynowania prac z réznych branz badz wymagajgcych specjalistycznej
wiedzy w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia.

Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie na uzytkowanie budynku z przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania budynku
i urzadzen w nim zamontowanych w formie papierowej w ilosci 2 kompletow i wersji elektronicznej w ilosci
1 kompletu przekazanej na informatycznym nosniku danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

wykonywania prac objetych umowa z najlepszg wiedzg, starannoscia, dbatoscig o szczegdty oraz zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Jakimi Powinny Odpowiadaé Budynki | Ich Usytuowanie,
Prawem Budowlanym wraz z wydanymi do niego rozporzgdzeniami oraz aktami wykonawczymi, wytycznymi
wykonawczymi i instrukcjami montazowymi wydanymi przez producentéw materiatow i produktow
wbudowywanych przy realizacji przedmiotu umowy oraz Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robét
wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.

wykonania planu BIOZ i zapoznania z nim pracownikdw wykonujacych prace przy realizacji przedsiewziecia;
wykonanie harmonogramu realizacji prac oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy i bedgcym jednoczesnie
zatgcznikiem do podpisanej Umowy;

bycia w statym kontakcie z Zamawiajgcym i przekazywanie istotnych informacji majgcych wptyw badz
mogacych mieé¢ wptyw w przysztosci na uzytkowanie obiektu;

biezagcego konsultowania z Zamawiajacym realizowanego przedmiotu umowy, biezgcego zgtaszania
napotkanych probleméw badz mozliwosci ich wystgpienia, biezgcego uwzgledniania ewentualnych uwag
i zastrzezen zgtaszanych przez Zamawiajgcego;

w przypadku zamiany materiatu, produktu badz technologii przyjetej w dokumentacji wykonawcze;j,
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego,
rozwigzanie zamienne o parametrach nie gorszych niz przyjete w projekcie;

terminowego realizowania przedsiewziecia z przedmiotu umowy;

sktadania Zamawiajagcemu na kazde jego zgdanie i w wyznaczonym przez niego terminie sprawozdania
z postepu wykonywanych prac a w przypadku stwierdzenia opdznien wzgledem harmonogramu prac,
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wykonania i przedstawienia harmonogramu naprawczego;

9) zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
10) wykonywania robét budowlanych wytacznie przez osoby posiadajgce aktualne badania lekarskie oraz szkolenia;
11) zapewnienia statego nadzoru osoby posiadajacej szkolenie BHP do nadzorowania pracownikéw wykonujgcych

prace budowlane;

12) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem przedmiotu

umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doswiadczenie i srodki materialne oraz
urzgdzenia niezbedne do wykonania umowy oraz zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
z zachowaniem nalezytej starannosci i terminowosci wymaganej w robotach budowlanych tego rodzaju.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do niezwtocznego udostepniania Wykonawcy wszelkich posiadanych przez
Zamawiajacego informacji lub dokumentéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajagcemu wyjasnien w formie pisemne;j.

§3

Zamawiajacy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1040 z pézn. zm.).

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce: osoby wykonujgce wszelkie czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie wykonania przedmiotu zamoéwienia. Zatem wymoédg ten dotyczy osdb, ktére wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Zatem warunek ten
nie dotyczy miedzy innymi osdéb: kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcédw materiatow
budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy réwniez sytuacji, w ktorej
Wykonawca lub Podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca
dziatalnos¢ gospodarczg, wspdlnicy spétki cywilnej).

Sposodb dokumentowania zatrudnienia osob oraz uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 95: Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
podpisania umowy oswiadczenie zawierajgce w szczegdlnosci — doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione powyzej czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia. Powyiszy obowigzek Wykonawcy
dokumentowania zatrudnienia oséb obejmuje takze pracownikéw Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.
W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie — nie krétszym niz
3 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie, potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia, w celu
weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamdwienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce.
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Wykonawca  zobowigzuje  sie  wykonaé¢  sitami  wiasnymi nastepujagce  czesci  zamowienia:
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Pozostate roboty Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcow wskazanych w ofercie (nazwa innego podmiotu);
W  nastepujagcym  zakresie:

Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ zamdwienie za pomocg podmiotéw udostepniajacych zasoby, na
ktérych  zasoby (wiedza i doswiadczenie/potencjat  techniczny) powotywat sie w  ofercie

(nazwa innego podmiotu):

w zakresie:

w formie:

Zatrudnienie przez Wykonawce innego Podwykonawcy niz wskazany w ofercie wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

Do zawarcia umowy z Podwykonawcy stosuje sie odpowiednie przepisy zawarte w ustawie Prawo zamowien
publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym.

W projekcie umowy o Podwykonawstwo |ub dalsze Podwykonawstwo skierowanej do Zamawiajacego
z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres robot wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcoéw oraz wielkos¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robét budowlanych.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach gdy:

a) niespetnione zostang wymagania okreslone w SWZ;
b) gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodnos$c¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw
o Podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie nie dotyczy uméw o Podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany projektu umowy, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.

Zapisy zawarte w ust. 5 — 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku robdét wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, Wykonawca
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zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajgcemu faktury na zrealizowane roboty, dotgczy¢ dowdd zaptaty
za wykonany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zakres robodt, potwierdzony osobiscie przez
Podwykonawce.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 18, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wytacznie
wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powyzszej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, lub

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc tej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérych mowa
w ust. 18, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany podmiotéw udostepniajgcych zasoby, o ktérych mowa w ust. 3 jedynie
za uprzednig pisemna zgodg Zamawiajacego i akceptujgcego nowy podmiot. Nowy podmiot udostepniajacy zasoby
musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegat na zasobach podmiotéw
udostepniajacych zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy pzp. Zmiana ta wymaga sporzgdzenia aneksu
do umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w Rozdz. V SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, co
oznacza, ze Wykonawca nie moze powotac sie na jakiekolwiek okolicznosci wynikajgce z faktu podzielenia czesci
prac, dla usprawiedliwienia sie z niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za cze$¢ zamdwienia wykonang przez
Podwykonawce.

Do zawarcia umowy z Podwykonawcg stosuje sie odpowiednie przepisy zawarte w ustawie pzp oraz w Kodeksie
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Cywilnym.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw jak za swoje wiasne.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie ustugi, prace itp., ktére
zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia z niniejszej umowy, a w szczegdlnosci za wszystkie ustugi, prace
itp, ktére zostang wykonane przez dalszych Podwykonawcéw, odpowiada jak za swoje i nie wytacza to jego
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji.

*skresli¢, jezeli Wykonawca wskazat w ofercie, ze wykona cato$é przedmiotu umowy sitami wtasnymi i nie bedzie zatrudniat dalszych

Podwykonawcéw.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie: do 6 miesiecy od
dnia podpisania umowy.

Wystgpienie koniecznosci wykonania dodatkowych prac nie ujetych w dokumentacji technicznej a niezbednych
do kompleksowego wykonania zakresu przedmiotowej umowy i uzyskania prawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie, nie moze wptyngé¢ na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy.

Zmiana terminu okreslonego w ust. 1 jest dopuszczalna tylko w przypadku: sity wyzszej lub okolicznosciami, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ i ktdrym nie mozna bylo zapobiec, mimo wszelkiej starannosci.
Przyczynami tymi beda: ograniczenia, zakazy lub polecenia organéw administracyjnych, sprawujgcych witadze
administracyjng wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, odwotania od decyzji lub
zastrzezenia zgtoszone w trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego przez strony postepowania.

Warunkiem dokonania zmiany terminu zakonczenia prac, o ktérej mowa w ust. 3, jest ztozenie uzasadnionego
whiosku wraz z dowodami na wystgpienie czynnikéw z ust. 3.

przez strone inicjujgcg zmiane i wyrazenie zgody przez druga strone umowy. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

Whiosek wraz z dowodami winien wskazywac okolicznos¢ wynikajgca z ust. 3 umowy, bedaca podstawg zmiany
umowy oraz wyliczenie ilosci dni wydtuzenia terminu umownego.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi
zgodnie z ceng ofertowg: . PLN brutto (tacznie z podatkiem VAT),
(SHOWNI O ztotych).

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ ponoszonego przez
Zamawiajacego wydatku na sfinansowanie ustug bedacych przedmiotem umowy i obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg ustug majacych na celu wykonanie przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wartos¢ ryczattowa wynagrodzenia gwarantuje petne wykonanie zakresu rzeczowego spetniajgcego funkcje
przewidziang dokumentacjg techniczng. Wynagrodzenie uwzglednia wynagrodzenie za wszystkie obowigzki
Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot, w tym:

e podatek VAT;
e uporzgdkowanie placu budowy;
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e  koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt: drogi wojewddzkiej, drogi powiatowej oraz droég

wewnetrznych gminnych;

e wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw BHP;
e zabezpieczenie robét przed wptywami atmosferycznymi;
e ubezpieczenie robot i budowy od zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa

nieszczesliwych wypadkow;

e wszelkich konsekwencji zwigzanych z uszkodzeniem istniejgcych urzadzen i instalacji;

e pozyskanie atestow i innych dokumentéw swiadczacych o jakosci wbudowanych materiatow;

e dzierzawa placu pod zaplecze;

e przygotowanie przedmiotu zamdwienia do odbioru;

e koszty poboru wody zuzytej podczas realizacji zmowienia;

e koszty poboru energii elektrycznej zuzytej podczas realizacji zmdéwienia;

e koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej;

e doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania, rowniez sgsiednich

nieruchomosci;

e zapewnienia pracownikom wykonujacym prace przy realizacji przedsiewziecia, sanitariatow oraz tazni.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez wzgledu na zmiany poziomu cen materiatdw, cen najmu sprzetu
budowlanego i stawek robocizny, jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana wartosci wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy okreslona w §6 ust. 1 bedzie mogta nastgpi¢ wytagcznie
w sytuacji zmniejszenia lub zwiekszenia przez Zamawiajacego rozmiarow rzeczowych, po sporzadzeniu aneksu do
umowy.

Zamawiajacy bedzie optacat faktury VAT czesciowe za wykonanie elementdw robét okreslonych w §1 ust. 3
niniejszej umowy. Podstawg do wystawienia faktury VAT za cze$ciowe wykonanie robodt i jej zatacznikiem jest
protokét odbioru technicznego wykonanego elementu robdt, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Ostateczne rozliczenie naleznosci za realizacje przedmiotu umowy nastgpi fakturg VAT koricowg,
wystawiong na podstawie protokotu koricowego odbioru robét i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, Faktura
VAT koncowa bedzie pomniejszona o wszystkie uprzednio ztozone i optacone faktury VAT czesciowe.

Wysokos¢ ptatnosci miesiecznych dokonywanych na podstawie faktur VAT czesciowych nie jest limitowana,
z zastrzezeniem, ze wysokos¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury VAT koricowej nie moze by¢é mniejsza niz
10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

Nabywca i ptatnikiem faktur VAT bedzie: Gmina Juchnowiec Koscielny 16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa
10, NIP: 966-18-13-207, zas odbiorcg faktur bedzie jednostka organizacyjna gminy: Urzad Gminy Juchnowiec
Koscielny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny.

Zamawiajacy dokona ptatnosci faktur czesciowych i faktury koricowej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci - ptatnosc naleznosci wynikajacej z faktury, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku:
___________________________________________________________________ O NUMIZE:

w tym wartos$¢ sprzedazy netto bedzie optacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towaréw
i ustug zostanie optacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.

Datg zaptaty wynagrodzenia bedzie dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za wykonane ustugi jest przedstawienie
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (kopie
dokumentéw zaptaty) wraz z oswiadczeniami wszystkich Podwykonawcéw o nie zaleganiu Wykonawcy
z ptatnosciami w zakresie regulowanym umowami o Podwykonawstwo na dzied wystawienia oswiadczenia.
Oswiadczenia Podwykonawcow wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed datg wystawienia faktury przez
Wykonawce. W przypadku, gdy Podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami, oswiadczenie
winno zawiera¢ réwniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz z fakturg Wykonawca
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kazdorazowo przedktada Zamawiajgcemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia z Podwykonawcami,
a w przypadku dalszych Podwykonawcow réowniez zestawienia sporzadzone przez swoich Podwykonawcéw.
Zestawienie winno zawieraé co najmniej: wykaz wszystkich uméw o Podwykonawstwo, wartos¢ wynagrodzenia
ustalonego tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia
pozostatego do optacenia.

Zaptata naleznosci za fakture koricowa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosé¢ wykonanych ustug.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia z faktury Wykonawcy wartosci ustug zaniechanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury Wykonawcy.

§7

Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca, przed podpisaniem umowy wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co
stanowi kwote: PLN (stownie:
ztotych).

Zabezpieczenie zostato wniesione w pienigdzu, na rachunek bankowy Urzedu Gminy Juchnowiec Koscielny
prowadzony w: BS Juchnowiec Gorny nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030, z dopiskiem: ,,Przebudowa wraz
z termomodernizacjq budynku swietlicy wiejskiej w Klewinowie”.

Zabezpieczenie zostato wniesione W formie:
i znalazto sie fizycznie w siedzibie Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania prac i pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za ewentualne wady z przedmiotu umowy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

70% kwoty zabezpieczenia, gwarantujgcej zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezyte wykonane
przedmiotu umowy, tj: po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie, podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego, przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania
oraz ztozenia o$wiadczenia Wykonawcy o prawidtowosci wykonania prac z przedmiotu umowy oraz oswiadczenia
Wykonawcy wykonaniu prac z przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pozostate 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
badz usterki i zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ztozeniu wniosku o zwrot wptaconego zabezpieczenia —
ztozonego nie wczesniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji danej przez Wykonawce na zrealizowany
przedmiot umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia usterek lub wad przez Wykonawce
w okreslonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie wtfasnoscig Zamawiajacego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robdt, usuwania stwierdzonych wad lub usterek i do
pokrywania roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§8

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy:

Podstawowe obowigzki i prawa kierownika budowy okresla art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
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2. Wykonawca od chwili rozpoczecia robdét do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu ponosi
catkowitg i wytgczng odpowiedzialnosc za:

a) roboty oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji zadania lub przy
usuwaniu wad, usterek badz awarii;

b) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw;

c)  skutki zdarzen losowych zaistniatych na terenie budowy.

3. Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany osdb wskazanych w ust. 1, jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajacego.
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ kazdorazowo uzasadniona przez Wykonawce na
pismie. Nowy Kierownik Budowy musi posiadaé¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz
doswiadczenie takie same lub wyzsze od doswiadczenia osoby zmieniane;j.

4.  Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 wymaga zgody i akceptacji Zamawiajacego i nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

5. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkdow umownych Zamawiajacy wyznacza:

1. Wykonawca udziela ............. miesiecy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty i przedmiot zamdwienia, liczac od
dnia odbioru koncowego robét okreslonego w protokole odbioru koncowego robaot.

2. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem rekojmi ponosi Wykonawca.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego wykonywania przegladéw
gwarancyjnych (przynajmniej jeden raz w roku), przeglagdéw serwisowych zamontowanych urzadzen zgodnie
z terminami zawartymi w ,Instrukcji uzytkowania budynku i urzadzen w nim zamontowanych”, przeglagdéw
okresowych budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz nieodptatnego usuwania wad, usterek i awarii
w ustalonym wspdlnie z Zamawiajgacym terminie, lecz nie pdzniej niz w terminie: 7 dni od daty zgtoszenia.

4.  Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat
wade badz wystgpita usterka przedmiotu umowy, przed uptywem tego terminu.

5. W przypadku uptywu terminu na usuniecie wad, usterek badz awarii zgtoszonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia zastepczego wykonania prac na wytaczny koszt
i ryzyko Wykonawecy i nie wytgcza to gwarancji i rekojmi danej przez Wykonawce.

6. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za stwierdzone wady wykonawcze skutkujace
wzrostem kosztow budowy badz wydtuzeniem terminu realizacji rob6t budowlanych.

8§10

Czynnosci odbioru wykonanych robét ustala sie wg nastepujacych zasad:

1.  Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci wykonania przedmiotu umowy oraz przeprowadzeniu
z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i rozruchéw, zgtasza gotowosc do odbioru przedmiotu umowy.

2. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajacego (pismo
zgtaszajgce odbidr).

3. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia robdt
do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie. Odbiér bedzie potaczony z przekazaniem Uzytkownikowi
przez Zamawiajgcego odbieranego przedmiotu zamdwienia do eksploatacji.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:
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. przedstawiciel/przedstawiciele Zamawiajgcego/Inwestora;

. inspektor nadzoru inwestorskiego;

. kierownik budowy;

. przedstawiciel firmy realizujgcej przedmiot umowy;

. nadzor autorski w postaci Projektanta;

. i inni, ktérych obecnos$é zostata ustalona w trakcie uzgadniania projektu technicznego zadania.

Najpdzniej na 14 dni przed odbiorem Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
dokumentacje powykonawczg, w tym dokumenty wynikajace z przepiséw art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.), niezbedne do przekazania wtasciwemu organowi
nadzoru budowlanego tj.:

a) oryginat dziennika budowy,
b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym

wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskim Normami, a w razie
zmian dokonanych w toku wykonywania robét w stosunku do projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe
— oswiadczenie o ktéorym mowa powinno byé potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

d) oswiadczenie kierownika budowy o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

e) protokoty préb i odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

certyfikaty, atesty i karty gwarancyjne na wbudowane materiaty i urzagdzenia;

g) aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do odpowiedniej izby zawodowej i optacenia

ubezpieczenia OC dla oséb nadzorujgcych prac budowlane;

h) inwentaryzacja powykonawcza;

dokumentacja techniczna powykonawcza z poswiadczong przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz projektanta;
instrukcje uzytkowania obiektu i urzgdzen w nim zamontowanych wraz z informacjg o ich serwisowaniu

k)  operat powykonawczy — 2 kpl.

Stron
1.

1)

2)

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru z powodu nie skoriczenia robot lub
nie przeprowadzenia wszystkich préb z wynikiem pozytywnym, istnienia wad i usterek nie nadaje sie do uzytku
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odmaowic odbioru.

Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze wedle swego wyboru odstgpi¢ od umowy, zadaé wykonania po raz drugi lub
zleci¢ wykonanie nieukoniczonych prac lub poprawienie zaistniatych usterek osobom trzecim, na wyfaczny koszt
i ryzyko Wykonawcy. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

Czynnosci odbioru zostang podjete po usunieciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym zgtoszeniu gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.

811

y okreslajg nastepujace kary umowne:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwtoke w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w §6 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczgc od umownego terminu zakoriczenia prac;
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4)

7)

10)

11)

za zwtoke w terminowym usunieciu wad, usterek i awarii w okresie gwarancyjnym w wysokosci 0,5% dziennie
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od
ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad;

w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §13 ust. 5 - w wysokosci 400,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek;

za ustalenie w umowie z Podwykonawcg dtuzszego niz 30 dni terminu zaptaty i nie dokonanie zmiany umowy
w tym zakresie na wezwanie Zamawiajacego w terminie 7 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w §6 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za brak udziatu podmiotu udostepniajgcego zasoby (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w SWZ) w realizacji zamdwienia, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1
w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

kazdorazowo, za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej co najmniej jedng czynnosé polegajaca
na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w Kodeksie pracy, na umowe o prace — kara w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy,
w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu;

kazdorazowo, za niezapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce osoby
wykonujacej prace w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy, na umowe o prace — kara w wysokosci stanowigce;j
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niezapewnienia przez
Wykonawce niedopetnienia przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu;

za brak zaptfaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia w terminie
30 dni, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia;

za nie przedfozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo lub dalsze
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie do 14 dni przed planowanym
terminem jej zawarcia miedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier opdznienia;

za nie przedfozenie Zamawiajagcemu kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia miedzy Wykonawcg a Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcg w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za ktdére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1,
za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w §11 ust. 2.

W przypadku zwtoki w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym, kara umowna ulega podwyzszeniu
0 50%, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa, o ile nie skorzysta
z uprawnien okreslonych w ust. 7.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia wykonania zastepczego, na wytgczny koszt i ryzyko
Wykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem umowy, w tym postanowien dot. gwarangji
i rekojmi, przez okres dtuzszy niz 14 dni.

Kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej.
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Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢ potracane z ptatnosci
realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg zgode.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jesli szkoda
przewyzsza wysokos¢ kar umownych.

Podstawg obliczenia kary umownej okreslonej procentowo, jest wartos¢ wynagrodzenia brutto okreslona w dniu
podpisania umowy.

taczna wysokos¢ kar umownych (limit), ktérych mogg dochodzi¢ strony ze wszystkich tytutéw, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt nie przekroczy 25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy.

8§12

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zostang spetnione przestanki do ztozenia wniosku o upadtos¢ Wykonawcy lub przeprowadzenia restrukturyzacji

firmy;

2) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy;
3) Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, nie wykonuje prac zgodnie z warunkami

umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne;

4) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powoddw okreslonych w §11 ust. 1 przekroczyta

kwote 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1;

5) w przypadku stwierdzenia razacych zaniedban w trakcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce badz

dalszych Podwykonawcow;

6) w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci wykonawczych podczas realizowania przedmiotu umowy

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
1)
2)
3)
4)
5)

wzgledem przekazanej dokumentacji wykonawczej.

Zamawiajacy, oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego moze odstgpi¢ od umowy takze
w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy ponosi wowczas koszty juz wykonanych prac.

Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w trybie i na
zasadach okreslonych w art. 456 ustawy Pzp.

W przypadku odstgpienia od umowy na warunkach okreslonych w ust. 1 zabezpieczenie, o ktérym mowa
w §7 ust. 1 ulega utracie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego.

Postanowienie zawarte w ust. 4 nie obowigzuje, jezeli Zamawiajacy na tej podstawie naliczyt kare umowna.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8§13

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planach kapitatowych o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, kazda ze stron umowy,
w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie,
moze zwrdci¢ sie do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
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wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastgpi¢ po wejsciu w zycie
przepisow bedgcych przyczyng waloryzacji.

2. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy rozumieé
sume wzrostu kosztow Wykonawcy zamdwienia publicznego wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
poszczegdlnych pracownikow biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czesci zamdwienia, do wysokos$ci wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej
obowigzujacej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku osdéb zatrudnionych w wymiarze
nizszym niz peten etat.

3. W rrazie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy rozumieé sume
wzrostu kosztéw Wykonawcy zamdwienia publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy
cywilnoprawnej tgczacej Wykonawce zamodwienia publicznego z osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci
gospodarczej, wynikajgcych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych skfadek od wynagrodzen oséb
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce
z osobg fizyczng nieprowadzgcy dziatalnosci gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,
W momencie wejscia w zycie zmiany, cze$ci zamowienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych
0s6b.

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy rozumieé sume
wzrostu kosztow realizacji zamowienia publicznego wynikajgca z wptat do PPK przez podmioty zatrudniajace,
uczestniczgce w realizacji zamowienia publicznego.

5. W razie zamowien realizowanych wspdlnie przez kilku Wykonawcéw lub realizowanych przy pomocy
Podwykonawcow Przepisy ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 5, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone
inicjujgca zmiane wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe do dokonania takiej zmiany.

814

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy (w tym zmiana rachunku bankowego) wymagajg dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich
postanowien, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié tres¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba Ze spetniony zostanie jeden z nastepujacych warunkéw:

a) gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

b) gdy wprowadzenie zmian bedzie korzystne dla Zamawiajacego;

c¢) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca.

3.  Warunkiem dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone
inicjujgca zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

8§15

1.  Strony umowy zobowigzujg sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
zobowigzan wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci informacji o stosowanych technicznych
i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa;
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2)  wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej
umowy;

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatan w celu zapewnienia, ze zadna z oséb otrzymujgcych informacje
w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich zrédta, zaréwno w catosci jak i w czeéci stronom
trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na pi$mie zgody strony umowy, od ktdrej pochodzg informacje;
4)  tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby niniejszej umowy,
kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy;

5) nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami,
informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy;

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawce od
Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi¢ moze wobec podmiotéw uprawnionych na
podstawie przepiséw obowigzujgcego prawa i w zakresie okreslonym umowsg;

7) przestrzegania zasad bezpieczenistwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy, o ktdrych strona ta
poinformowata;

8) stosowania witasnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw wiasnych
i podwykonawcoéw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych;

2)  informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodzg informacje, wyrazita wyrazng zgode na
pismie, pod rygorem niewaznosci;

3) informacji uzyskanych przez strone umowy od osdb trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobe trzecig nie
stanowi naruszenia powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa lub zobowigzan zaciggnietych przez te
osoby. Strony umowy zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osdb trzecich,
ktdre zostaty mu udostepnione z naruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim;

udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowigzek udostepniania tych informacji na
rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

4)

Strony umowy os$wiadczajg, ze s Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong wynikajaca
z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.),
zwanego dalej RODO.

W ramach realizacji umowy nie nastgpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostepnienie danych
osobowych, poza danymi stron umowy oraz oséb biorgcych udziat przy realizacji umowy.

8§16

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wierzytelnosci
finansowych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy na rzecz oséb trzecich.

8§17

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
budowlane wraz z wydanymi do niego rozporzgdzeniami oraz aktami wykonawczymi, ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§18

Spory zaistniate pomiedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje sie rozstrzygnieciu sadu

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0576/21 ,,Poprawa integracji spolecznosci lokalnej w wyremontowanej §wietlicy w Klewinowie”

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0576/21-00 zawartej dnia 11.10.2021 r.
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wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
8§19

Strony oswiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w tresci umowy, jak réwniez przedmiot
umowy mogg stanowi¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 429 ze zm.)

§20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje Zamawiajacy i jeden
Wykonawca.

Integralng czescig umowy jest:

1)  SWz,

2)  oferta Wykonawcy.

3) dokumentacja techniczna
4)  STWIOR

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0576/21 ,,Poprawa integracji spolecznosci lokalnej w wyremontowanej §wietlicy w Klewinowie”
realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0576/21-00 zawartej dnia 11.10.2021 r.



