28.08.2018

Ogloszenie nr 500204817-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.

Wijt Gminy Juchnowiec KoS$cielny: Pelnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacja zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w
GMINA JUCHNUWILG KOoulELNY Bronczanach
0G1 oy ‘OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Uslugi
Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
nie
Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 596601-N-2018
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojt Gminy Juchnowiec Koscielny, Krajowy numer identyfikacyjny 54221500000, ul. ul.
Lipowa 10, 16061 Juchnowiec Koscielny, woj. podlaskie, panstwo Polska, tel. 857 132 880, e-
mail g.komunalna@juchnowiec.gmina.pl, faks 857 132 881.
Adres strony internetowe;j (url): www.juchnowiec.gmina.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:
Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w Bronczanach
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
IGK.271.2.32.2018
I1.2) Rodzaj zamodwienia:
Ustugi
I1.3) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagarn ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w Broficzanach. Do
obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy peiny zakres czynno$ci okreslonych
przepisami art. 25 — 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 z pdzn. zm.), obowiazujgcymi przepisami 1 normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do
obowigzku inspektora nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie w szczegdlnosci: 1) posiadanie
doktadnej znajomosci dokumentacji projektowej oraz treSci umowy zawarte] przez
Zamawiajacego z wykonawcg robot budowlanych, 2) sprawowanie na biezaco kontroli robot w
zakresie zgodno$ci wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacja techniczna, specyfikacja
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istotnych warunkow zamowienia 1 oferta wykonawcy robot budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz przepisami Prawa budowlanego, 3) podejmowanie decyzji
dotyczacych odbioréw robot po zgltoszeniu przez wykonawceg robot gotowosci do odbioru, 4)
dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynnosci zapewniajacych prawidtowosé
techniczng (zgodna ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej) realizowanej
inwestycji, 5) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialnoéci za podjete decyzje, w
sprawach zwigzanych z jako$cia robot, oceng jakosci wyrobdw budowlanych w rozumieniu art.
10 Prawa budowlanego i postgpem robdt, a ponadto udzielanie wyjasnien w sprawach
zwigzanych z dokumentacjg projektowa, z wylaczeniem spraw majacych wplyw na wzrost
kosztow budowy, 6) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposob nie powodujgcy nie
uzasadnionej przerwy w realizacji robot przez wykonawce i podwykonawcow, 7) kontrolowanie
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, zadanie
przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych wyrobow budowlanych w sytuacjach
przewidzianych przepisami prawa oraz obowigzkowe sprawdzenie przedstawionych przez
wykonawce certyfikatow 1 deklaracji zgodnosci przed ich wbudowaniem, 8) sprawdzanie
wykonanych robot, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poswiadczanie
usunigcia wad przez wykonawecg, a takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania
robot poprawkowych, 9) zadanie usunigcia przez wykonawce wad ujawnionych w toku
wykonywania rob6t i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajgcego w
przypadku nieusunigcia tych wad, 10) dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 11) udziat w czynno$ciach odbioréw czgSciowych i odbioru koncowego, a w ramach
tych czynno$ci stwierdzenie gotowosci do odbioru, 12) przekazanie Zamawiajgcemu protokolow
odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz
usunig¢cia ewentualnych wad, 13) sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedstawionych
przez wykonawce dokumentéw do odbioru ostatecznego, 14) potwierdzenie wykonanych robot
jako podstawy do sporzadzenia faktury przez wykonawce robot budowlanych i zaptaty mu
wynagrodzenia, 15) niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wpltyw na terminowo$¢ oraz poprawno$¢ wykonanych robét budowlanych oraz o
wystapieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji, 16) udziat w spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej
inwestycji, 17) uzyskiwanie od projektanta wyjasnien dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan, 18) rozpoznanie 1 przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego proponowanego
przez wykonawce zakresu robdt dodatkowych lub zamiennych, 19) poswiadczenie terminu
zakonczenia robot, 20) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcg terenu budowy, w
przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, 21) rozliczenie umowy, w
przypadku odstagpienia od umowy przez ktoérakolwiek ze stron, 22) kontrolowanie przestrzegania
przez wykonawce przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska, 23) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prob, pomiarow i sprawdzen,
wykonywanych w zwigzku realizowang inwestycja, 24) kontrolowanie prawidtowosci
prowadzenia dziennika budowy przez wykonawce rob6t budowlanych i dokonywanie w nim
wpisow dotyczgcych wszystkich okolicznosci majacych znaczenie dla prowadzenia wlasciwego
procesu budowlanego, 25) przygotowanie 1 zatatwianie wszelkich spraw formalno—prawnych
zwiazanych z prowadzeniem 1 zakonczeniem robot oraz rozwigzywanie wszelkich innych
problemow pojawiajacych si¢ w czasie realizacji inwestycji 26) dokonywanie przeglagdow
zrealizowanych robot w czasie trwania okresu gwarancyjnego, 27) zglaszanie wykonawcy robot
zaistniatych w okresie gwarancyjnym wad, usterek i awarii i ustalanie terminéw ich usuwania,
28) nadzorowanie realizacji rob6t zwigzanych z usuwaniem wad, usterek i awarii zaistniatych w
okresie gwarancyjnym 1 po§wiadczenie ich wykonania, 29) sprawdzenie kompletnosci i
prawidlowosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw do odbioru ostatecznego i
przedstawienia Zamawiajacemu wniosku dotyczgcego ustalenia terminu odbioru
pogwarancyjnego, 30) inne zadania wynikajace z przepiséw prawa. Zakres ustugi polega na
sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmujacymi: - budowe sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej wraz z zasilaniem przepompowni $ciekow w
Broficzanach, na dziatkach nr geod.: 2/6, 2/8, 2/11, 3/5, 13/4, 28/12, 28/44, 28/48, 35, 36/2, 38/3,
41/8,41/16, 48/4, 94/1, 95/7,97/1, 98/1, 102/3, 179/3, 180/3, 181/2, 182, 184/2, 185/3, 185/4,
186/1, 190, 207 potozonych w obrgbie geod. Bronczany oraz na dziatkach nr geod.: 697/1, 697/2,
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701/1, 702, 728/7 potozonych w obrgbie geod. Lewickie, w jednostce ewidencyjnej gm.
Juchnowiec Koscielny, zgodnie z dokumentacja techniczng opracowang przez Przedsicbiorstwo
Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Spoétka z o.0. ul. Sobieskiego 12,
15-014 Bialystok, szczegotows specyfikacja wykonania i odbioru robét oraz specyfikacja
istotnych warunkéw zaméwienia. Szczegoélowy zakres robét objetych nadzorem zawiera
specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz dokumentacja projektowa dotyczaca
postgpowania na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
pompowej w Bronczanach - I1I (nr sprawy: IGK.271.2.23.2018), dostgpna na stronie
internetowej Zamawiajagcego pod adresem: http://bip.ug.juchn-
kosc.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/.

I1.4) Informacja o czesciach zaméwienia:

Zamoéwienie bylo podzielone na czesci:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 71520000-9

SEKCJA IIT: PROCEDURA

II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 22/08/2018
1V.2) Calkowita warto§é zamoéwienia
Warto$§¢ bez VAT 33600.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i érednich przedsiebiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z panstw nicbedacych cztonkami Unii Europejskie;j:
0
liczba ofert otrzymanych droga elektroniczng: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bartosz Sowa prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
PROJEKTY NADZORY - Sanitarne Bartosz Sowa

Email wykonawcy: nadzorysanitarne@wp.pl

Adres pocztowy: ul. Zachodnia 36/2

Kod pocztowy: 15-345

Miejscowosc: Biatystok

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest matym/$rednim przedsiebiorca:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:
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nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$§¢ umowy 22017.00
Oferta z najnizsza cena/kosztem 22017.00
Oferta z najwyzszg ceng/kosztem 70110.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzeniec wykonania czgsci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto$¢ lub procentowa czg§¢ zamdwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podac uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamodwienia jest zgodne z przepisami.
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