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Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia Nr 3

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 9.12.2020 r. do tut urzedu wplynely zapytania
dotyczgce tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ushugi pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody
w Kleosinie.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1843 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg pzp” lub ,,Pzp”,
Zamawiajacy przekazuje tres¢ pytan i udziela odpowiedzi jak nizej:

W nawigzaniu do Panstwa odpowiedzi z dnia 20.07.2020 r. do przetargu na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniana wody w Kleosinie,
ponizej przesylamy dodatkowe pytania zwigzane z zakresem nadzoru autorskiego: '

Pytanie nr 1:

W nawiqzaniu do Paristwa odpowiedzi na pytanie nr 2 oraz rozszerzenie $2w projekcie umowy
o dodatkowe punkty 9-22, prosimy o jednoznaczne podanie np. w § 2 pkt 9 ppkt 3 ile pobytow
projektanta na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego nalezy wycenié. Obowigzkiem
Zamawiajqcego jest réwne traktowanie oferentéw, a brak podania tej informacji skutkuje
uprzywilejowaniem Wykonawcow majgcych  siedzibg blisko miejsca Inwestycji.  Aby
niepotrzebnie nie podrazaé kosztéw projektu, proponujemy przyjgé 5 pobytéw, poniewa:z tyle
zazwyczaj wystarcza dla tego typu obiektéw.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w tym za $wiadczenie ustugi
nadzoru autorskiego, jest wynagrodzeniem ryczattowym. Wykonawca, jako profesjonalista
powinien mie¢ takg znajomos¢ nadzorowanej budowy, zeby w sytuacji okreslonej w art. 57
Prawa budowlanego mogt z pelng odpowiedzialnoscig potwierdzi¢ oswiadczenie kierownika
budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego (w tym robét zanikajacych)
z dokumentacja projektowg i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi. Tak pelniony nadzor wymaga nie tylko pelnego zaangazowania
projektanta (projektantéw), ale réwniez zapewnienia odpowiedniej liczby ich pobytéw na
budowie.

Jednoczesnie Wykonawca sktadajgc oferte, jako profesjonalista, powinien by¢ w stanie ocenié
ryzyko i ewentualng przewidywang przez niego ilo$¢ pobytéw. Réwnoczesnie Zamawiajacy
nie moze z goéry narzuci¢ konkretnej ilosci pobytéw, sa one zalezne zaréwno od potrzeb
Zamawiajgcego, jak rowniez od jakosci opracowanej dokumentacji projektowej. Wobec tego
Zamawiajgcy odmawia wprowadzenia proponowanych zmian.



Pytanie nr 2:

W nawiqgzaniu do Paristwa odpowiedzi na pytanie nr 2 oraz rozszerzenie §2 w projekcie umowy
o dodatkowe punkty 9-22, prosimy o zmiane pkt 11. o tresci: , Wykonawca, na wezwanie
Zamawiajgcego, w terminie 3 dni roboczych (lub 14 dni roboczych w przypadku
skomplikowanego charakteru robdt) przedlozy, dokumentacje zamienng lub dodatkowg oraz
przedmiar robét z robotami ujetymi w protokole.”

na zapis wskazany ponizej, poniewaz Projektant nie moZe ponosi¢ kosztéw zmian
dokumentacji, jesli nie wynika to z jego winy, a zakres modyfikacji dokumentacji nie jest
obecnie znany, wigc nie ma nawet moZliwosci jego wyceny:

,, Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 3 dni roboczych ( lub 14 dni roboczych
w przypadku skomplikowanego charakteru robédt) przedlozy, dokumentacje zamienng lub
dodatkowqg oraz przedmiar robét z robotami ujetymi w tym protokole, jezeli koniecznosé¢
opracowania tych dokumentéw okaze si¢ konieczna z powodu wady projektowej. Jezeli
koniecznosé wykonania dokumentacji zamiennej lub dodatkowej wyniknie z innych przyczyn,
rozliczone zostanie na podstawie odrgbnych ustalen i odrebnego wynagrodzenia”.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajgcy wyraza zgod¢ na zmiane tresci § 2 ust 11 projektu umowy, zamieszczonej
w Tresci zapytan wraz z wyjasnieniami tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
z dnia 9 grudnia 2020 r., ktéry otrzymuje brzmienie:

,11. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych ( lub 14 dni
roboczych w przypadku skomplikowanego charakteru roboét) przedlozy, dokumentacje
zamienng lub dodatkowg oraz przedmiar robét z robotami ujetymi w protokole, jezeli
konieczno$¢ opracowania tych dokumentéw okaze si¢ konieczna z powodu wady
projektowej. Jezeli konieczno$é¢ wykonania dokumentacji zamiennej lub dodatkowej
wyniknie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie ona rozliczona na
podstawie odrebnych ustalen i odrebnego wynagrodzenia.”

Niniejsza Tres¢ zapytan wraz 7 wyjasnieniami tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia stanowi integralng czes¢ Specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia Nr
IGK.271.2.24.2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.




