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Juchnowiec Koscielny, dn. 31.03.2022 r.

1GK.271.2.8.2022
Informacja Zamawiajgcego z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien publicznych z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdin. zm.) w postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji na wykonanie ustugi pn. ,Przebudowa wraz z termomodernizacja budynku swietlicy
wiejskiej w Klewinowie”, prowadzonego pod nr 1GK.271.2.8.2022, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdin. zm.), Zamawiajacy Gmina Juchnowiec

Koscielny informuje, ze na ww. postepowanie wptyneto 9 ofert.

W terminie ztozono nastepujace oferty:

Cena oferty Termin
Lp. Nazwa i adres Oferenta brutto w zt gwarangji i
/PLN/ rekojmi
Viero Marcin Wieremczuk, ul. Ciotkowskiego 24, 84 miesiace /
1. | 15-545 Biatystok 950 128,83 e
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo M £
. e "y 84 miesiagce /
2. Ustugowe BUDOPAR Andrzej Parfieniuk, ul. Biatéwny 5, 901 706,37 7 lat
15-437 Biatystok
, Akcess Starosta | Wspdlnicy Sp. J., ul. Radzyminska 14, R 60 miesiecy /
g 15-863 BIALYSTOK ' 5 [at

PB Pozarski Budownictwo Spotka z ograniczong

72 miesi
a. | odpowiedzialnogcia Sp. K., ul. Sienkiewicza 22 lok. 5/3, 1639 849,67 miesiges /

6 lat
15-092 Biatystok 4
Przedsiebiorstwo Budownictwa Wodnego ,,HYDROS” .
84 miesigce /
5: Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Sp. J. 1070 100,00 7 lat
ul. Dgbrowskiego 28, 15-950 Biatystok
KM Budownictwo Maciej Mokrzewski Tomasz Kozicz S.C., 84 miesiace /
6- | 18-100 tapy, ul. Cygariskiego 14 1085413,50 7 lat
SATO sp. z 0.0., ul. Zielna 31W, 15-339 Biatystok 84 miesiace
7. 1 200 000,00 7' Iaf /
P.H.U. Antoni Rutkowski, ul. Sobolewska 4A, 84 miesiace /
8. | 15-560 Bialystok 1096 000,00 7 lat
BMP Maciej Ponikwicki, ul. Michata Motoszko 8/8, 84 miesiace /
9. | 15-111 Biatystok 1/018:440,00 7 lat

4

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0576/21 , Poprawa integracji spotecznosci lokalnej w wyremontowanej $wietlicy w Klewinowie”
realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0576/21-00 zawartej dnia 11.10.2021 r.



